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ANEXO TECNICO
1. GENERALES
11 OBJETO DE LA CONTRATACION

El principal objetivo de la Divisién de Inmuebles Centrales es detectar las necesidades de
obra basica y mantenimiento (mejeramiento de instalaciones, adecuaciones, etc.), en los
inmuebles centrales del Instituto; asi como atender |as solicitudes de trabajos requeridas
por las diferentes dreas administrativas, esto, debido a que por la antigliedad de los
edificios, existen sitios en donde los acabados se encuentran en mal estado; para ello, se
proporciona mantenimiento preventivo y correctivo mejorando los espacios, con la
finalidad de mantener en buenas condiciones los inmuebles prolongando asi su vida Gtil.

1.2. ANTECEDENTES L

La Division de Inmuebles Centrales dentro de su programa anual de Mantenimiento vy
Conservacion de Inmuebles ha considerado darle seguimiento realizando “Trabajos de
conservacion, adecuaciones de obra-civii-en oficinas administrativas del inmueble
ubicado en Av. paseo de la Reforma’nio. 476, colonia Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc, c.
P. 06600, Ciudad de México. a cargo de la Divisién de Inmuebles Centrales”, para lo
cual, envid al personal del drea de Obra Basica a realizar un levantamiento de necesidades
para determinar los alcances de los trabajos y definit; las acciones a tomar, se cuenta con
un catalogo de conceptos, asi como croquis |de las areas a trabajar con lo que se podra
determinar el costo dei requerimiento y atender las necesidades identificadas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
21 ALCANCES DE LA CONTRATACION
2.11.  Descripcion detallada de la contratacion

“Trabajos de conservacién, adecuaciones de obra civil en oficinas administrativas del
inmueble ubicado en Av. paseo de la Reforma no. 476, colonia Juarez, Alcaldia
Cuauhtémoc, c. P. 06600, Ciudad de México. a cargo de la Divisién de Inmuebles
Centrales”. consisten en realizar el mantenimiento y las accicnes necesarias para que
estén en condiciones de dar un servicio de calidad a los usuarios y visitantes a las
instalaciones del Instituto.

Para la elaboracion de las propuestas, deberdn de tomar en cuenta la des ipcion de los
trabajos, las cantidades de obra consideradas en el apartado “A” (catalogo/de conceptos)
del presente Anexo. ; =
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2.1.2. Ubicacion de los trabajos.
Los trabajos se realizaran en los inmuebies ubicados en:

e Av. paseo de la Reforma no. 476, COI’\hIa Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc, c. P. 06600,
Ciudad de México.

2.2. SERVICIOS
2.2.]1. Descripcion de las actividades général'es solicitadas
Descripcidon de las actividades generales solicitadas

Demolicion de elementos de tablaroca.
Retiro de piso ceramico, vinilico y alfombra
e Demolicién de acabados en muros - .
e Proteccidn de pisos, muros y muebles con polietileno
Nivelacion de pisos
Abrir, resanar y reparar pisos con'mortero y'¢oncreto
Aplanados en muros o
Piso firme de mortero y cemento
Suministro y aplicacion de impermeabilizante
Ranura y resane de muros y plafones
Limpieza de muros y canceles
Muros, plafones y elementos de Tablaroca y tablacemento
Suministro y colocacion de plafon prefabricado
Suministro y colocacién de acabados'pétreos y ceramicos en muros y pisos
Cubiertas de marmol y granito
Persianas black out
Suministro y colocacion de elementos de sobreponer
Pulido de muros y pisos
Pintura vinilica y esmalte en muros y plafones
Pelicula esmerilada
Acabado plastico en muros
Sefalizacion
Vegetacion
Canceles y estructuras de herreria /
]

Canceleria de aluminio

Cristales y espejos

Suministro y colocacidén de puertas de madera

Fabricacion, suministro y colocacion de cocinetas y mobiliario de aglgmerado e
Suministro y colocacion de cerraduras y topes para puertas
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e Desmontgje con y sin recupearacion d= mobtiiario, puertas, elementos, etc.
e Adecuacion de instalaciones higio-suiitaras

e Adecuacién de instalaciones eléctiicas

e |nstalacion de cable estrucrturado

e Adecuacion de instalaciones d= aire acondicionado

Documentacion proporcionada por e instituto

Catalogo de conceptos.
e Croquis de las areas
e Programa de Ejecucion de los trabajos.

22.2. Perfil del personal encargado de 'a pzziggtaciép del servicio
‘ h " ' T .-

El superintendente y los responsables tecnicos deberdan tener el nivel Licenciatura en
Arquitectura, Ingeniero Arquitecte, Ingenieria Civil, Ingenieria Mecanica, ingenieria
Electromecanica o afines 2 la constﬂxc’ciéh, para lo cual debera avalar sus estudios
mediante copia simple de su titulo o céduia profesional, asi mismo deberd comprobar que
el superintencente de construccion propuesto cuenta con firma electrénica avanzada
vigente.

2.3. ASPECTOS APLICABLES
2.31. Normasy aspectos aplicables a ius nienes y servicios a contratar

Los materiales espacificacos en el catalogc de conceptos debherdan de cumplir con las
normas aplicables vigentes a la fecha dei contrato.

NOTA: No se cuenta con presupuesto histarico simiiar, son aprox. 650 a intervenir, los

trabajos se tienen contemwlados a gjecutar en el siguiznte gjercicic 2049,
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 TERWINOS DE REFERENCIA
3. CONDICIONES CONTRACTUALES.
3.1. CONDICIONES DE ENTREG.A DE LOS TRABAJOS
3.1.1 Lugar y domicilio para la entrega de lcs requerimientos para los trabajos.

Esta tendra lugar en Calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldia de Cuauhtémoc,
Codigo Postal 06700, Ciudad de México.

3.1.2 Causas por las que se podra declarar desierto el requerimiento.

l. Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no redna los requisitos
establecidos en el requerimiento. s e B e
ll. Cuando los precios de los insUmos no fueren sceptables.
[Il.  Cuando no se reciba alguna proposicién.
IV.  Cuando los precios de las proposiciones presentadas no puedan ser pagadas por el
IMSS. ey e £ e e feay e ey
313 Causas por las que se podra cancelar el requerimiento.

El Area Responsable de la Contratacion wodra cancelar el requerimiento, por caso fortuito
o fuerza mayor; cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen
la extincion de la necesidad de contratar los trabajos o que de continuarse con el
procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al IMSS. Tal
determinacion se notificara por escrito a'ios participantes y al Organo Interno de Control,
en términos de lo previsto por el articulo 70, del Reglamento, cuando se presente alguna
situacion de caso fortuito o fuerza mayor, 2| IMSS se abstendra de realizar pago alguno por
tal motivo.

314 Adjudicacion del Contrato.

Al concluir |la evaluacion de las proposicicnes, se determinaran las que resulten solventes,
las que conforme a los criterics de evaluacidn cumplan con las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas, y por tanto garantizan el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, adjudicando el contrato a la proposicién sol )énte gue haya
ofertado el precio mas bajo. i
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315 Vigencia de la contratacién

Para la elaboracion de su prepuesta, deberd considerar el periodo de ejecucion de los
trabajos, para los cuales, estd contempgplado que la fecha estimada para su inicio sera a
partir del dia habil siguiente a la firma del contrato y tendra una vigencia de 60 dias
naturales.

3.2. CONDICIONES DE PAGO

La condicién de pago que se estipulard en el contrato sera a Precios Unitarios, en cuyo
caso el importe de la remuneracién ¢ pago total que deba cubrirse al contratista se hara
por unidad de concepto de trabajo terminado.

321 Porcentaje, formay términos del anticipo.
Para la ejecucion de los trabajos objetc delcontrats; el IMSS no otorgara anticipo.

322 Idiomay moneda.

La proposicion debera presentarse’“exclusivamente en idioma espafiol y las
cantidades expresadas en pesos mexicanos.

3.2.3 NUmero de exhibiciones

La forma en gque se deberan cubrir al ccntratista los montos ejecutados derivados del
contrato se haréa por medio de la formulacion de estimacion(es) mensual(es), de acuerdo
con el catalogo de conceptos y conforme al programa de ejecucion convenido.

El pago de las facturas se realizard mediante transferencia electrénica de fondos, a través
del esquema electrénice interbancario que el IMSS tiene en operacién, a menos que "El
Contratista” acredite en forma fehacienie la irnposibilidad para ello.

3.3. GARANTIAS Y OTRAS COMDICIGNES DE PAGO

3.3.1. Garantias de Cumpi:mientc del Contrate

El licitante al que se le adjudique. ¢l contrato se obliga a entregar Jgarantia de
cumplimiento a través de podliza de fianza expedida por una Institucion| Afianzadora

autorizada, la cual seréd por el 10% dei vaicr de! contrato sin IVA, esto en términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para tal efectc, a favor del IMSS, en pesog mexicanos.

—
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Al concluir los trabajos, el Contratistz, previo a la recepcion de los mismos, debera
entregar garantia que avale un plazo de doce meses, para responder los defectos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, por lo que, a su eleccidn debera constituir: Péliza de fianza por el equivalente al
10% del monto total ejercido sin IVA.

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto
total ejercido de los trabajos, sin IVA, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento.del misimo monto, en fideicomiso especialmente
constituido para ello. En los términos y condiciones previstos en el articulo 66, de Ia Ley

3.3.2. Penas convencionales

Las penas convencionales se aplicaréan por atraso en la ejecucién de los trabajos por
causas imputables a los contratistas, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos he' ejeéditados'én la fecha pactada en el contrato para
la conclusion total de las obras, de acuerdo con el articulo 46 bis de la LOPSRM, asi como
los articulos; 86, 87 y 88 del RLOPSRM.
© vomrigtes Coorgl acién

De acuerdo con lo establecido en el'punto 5.40. De las Politicas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cuantia de la
penalizacion y el porcentaje de retencidn a estipuiar en el contrato a formalizar se
determinaran de acuerdo con la siguientetabla:

Retencidn .por periodo | Pena definitiva por cada dia
mensuat . : de atraso.

11.0% 5 al millar

Importe a contratar.

De 30 millones de pesos
0 Menos.

3.3.3. Deducciones

El area responsable de aplicar las .deducciones, retenciones, descuentos y penas
convencionales invariablemente sera la Residencia, debiendo registrar el hecho en la
bitdcora, excepcionalmente, por circunstancias debidamente justificadas las podran
aplicar las Areas Responsables de la Ejecucién de los Trabajos.

3.3.4. Impuestos y Derechos

Una vez firmado el contrato correspoindiente, el licitante se obliga a pagar todos los
impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualguier otro cargo, que se
origine con motivo de la celebracién del contrato, con excepcion del Impuesto g Valor
Agregado que le sera trasladado por “El Instituto”, en términos de ias disposiciones fegales e
aplicables.

.
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3.3.5. Causales de rescision administrativa del contrato

El Instituto, de conformidad a lo establecido por el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de la materia, podra llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial de los tribunales competentes, si el licitante incurre en
cualquiera de las siguientes causales de rescisién:

1. Si por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los
15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada
conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Y su
Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Instituto”.

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acate las érdenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programias; por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccion y, que a juicio de “ElInstituto”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5. En caso de gque sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de |a Ley
de Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener |a
autorizacion previa por escrito de*“El instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar
con autorizacion previa y por.escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia Y
supervision de los materiales y trabajos.

9. Engeneral, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas del
contrato, las leyes, tratados y demdas ordenamientos que sean aplicables.

4. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

De acuerdo a las Politicas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del IMSS, &l Area Responsable de Administrar los contratos
es: la Coordinacion de Conservacion de Servicios Generales; a través de la Divisidn de
Inmuebles Centrales segun el ambitc de su responsabilidad.

= T
Arq. Luis|Enrique ToLIé Pozo
Titular de la Division de Inmuebles Centrales
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NOTAS

1. Las cotas estan &n metros.

2. Se verificaran medidas en sitio.

3. Las cotas rigen al dibujo.

5. Se verificara especificacion completa en catalogo de conceptes
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2. Se verificaran medidas en sitio.
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NOTAS:

1. Las colas estan en metros,

2. Se verificaran medidas en sitio.

3. Las cotas rigen al dibujo,

5. Se verificara especificacion completa en catalogo de conceplos
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