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ACREDITACION: Es el acto por et cual una entidad de acreditacién reconoce la competencia
técnica y confiabilidad de los organismos de certificacién, de los laboratorios de prueba, de
los |aboratorios de calibracidén y de las unidades de verificacion para la evaluaciéon de ia
conformidad.

ARC: Area Responsable de Contratacion.

ASTM: (American Society For Testing And Materials) Sociedad Americana para la prueba de
materiales.

BESOP: Bitacora Electrdnica y Seguimiento a Obra Publica.

CPsI: Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional.

CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o
moral que, mediante el procedimiento de licitacion correspondiente, resuite adjudicada para
llevar a cabo el disefio y desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

CONTRATO DE SERVICIQS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico
que celebra el IMSS y la persona fisica o meral adjudicada, para llevar a cabo los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos gue integran un proyecto de
obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultarias que se vinculen con las
acciones gue regula la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas; Ia
direccion o supervision de la ejecucién de las obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

DARP: Divisidon de Andlisis y Revisidn de Proyectos, perteneciente de la Coordinacién Técnica
de Proyectos de Infraestructura de la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura del
Instituto Mexicano del Segure Social.

ESTANDAR: Documento que establece parametros tales como las caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas de los materiales, valores y rangos de aplicacion en el disefio v
fabricacion de equipo e instalaciones, entre otros _

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental que integra toda la
documentacion, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo ¥y econdmico de los
contratos de obra publica y/o de servicios,

FINIQUITO: Procedimiento juridico-administrativo consistente en integrar los documentos
derivados del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el
contratante y el Contratista, den por terminados los derechos y obligaciones estipulados en
el contrato de obra publica correspondiente.

IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INGENIERIA DE DETALLE: Planos; memorias de calculo, boletines, especificaciones técnicas; ,

entre otros, que contienen las definiciones, esquemas y dibujos constructivos de equipos e
instalaciones que aseguren la correcta interpretacion de estos y expliquen concretamente el
trabajo a realizar en obra o taller.

LOPSRM: L ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bhien de
invitacion a cuando menos tres personas.

NORMA MEXICANA (NMX): Las que elabore un organismo nacionai de normalizacion, o {a
Secretarla de Economia, en los términos de la Ley, que preveé para un uso comun y repetido,
reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, caracteristicas o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacion, sistema, actividad, servicio o
método de produccién u operacién, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia,
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embalaje, marcado o etiguetado. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicacién
obligatoria para este proyecto.

» NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulacion técnica de observancia obligatoria expedida
por las dependencias cormnpetentes, conforme a las finalidades estabiecidas en el articulo 40
de fa Ley que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o
prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instalacién, sisterna, actividad, servicio o
método de produccion u operacién, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia,
embalaje, marcado o etiguetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicacion.

» NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento norrativo
que emite un organismo Internacional de normalizacién u otro organismo Internacional
relacionado con la materia, reconocide por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho
Internacional.

> NORMA O LINEAMIENTO EXTRANIERO: Regulacion técnica que expide el gobierno de otro

pais, 0 bien, sus organismos nacicnales de normalizacién, y cuya aplicacién es de caracter

local, por lo cual, no estan reconocidas por el Gobierno de México en tos términos del derecho

Internacional las Normas o lineamientos elaborados por Organismos tales como: DIN, JIS,

ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros similares.

NTC: Normas Técnicas Complementarias,

RC: Reglamento de Construccién Local.

RCDF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

RLOPSRM: Reglamento de la LOPSRM

RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS,

responsable de la administracién del contrato de Servicios Relacionados con la Qbra Pdblica.

RESPONSABLE SOLIDARIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por

sus actos U omisiones se causen dafos vy perjuicios a “EL INSTITUTO" v/o a terceros.

# SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del
Contratista, responsable de la administracién y direccion de los Servicios Relacionados con ia
Obra Pubiica.

¥ TR. Los presentes Términos de Referencia,

. INTRODUCCION.

Derivado de la inclusidon al Presupuesto del Programa de tnversion Fisica 2024, del “Programa de
Fortalecimiento en la Atencién Oncoldgica”; se determina la necesidad inicial indispensable de
desarrollar Estudios preliminares gue otorguen los insumos téchicos para el desarrollo del
Proyecto Ejecutivo de los locales donde se instalara el eguipe altamente tecnoldgico de
Tratamiento en el Hospital Gineco—Pediatria, CDMX"; se ha determinado la procedencia de realizar
los Estudios: Topografico y del Subsuelo en el predio ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional
s/h Colonia Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Alcaldia Gustavo A. Madero, CDMX. \

YVVVYY

Y

Para tal efecto se considera indispensable desarrollar a la brevedad los Estudios en esta materia, !
los cuales proveerdn datos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la
evaluacién y viabilidad geotécnica de las posibles construcciones en el predio y sus sistemas de
cimentacion. «

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances, (\f\
gue todos los licitantes deben cumplir e incluir en la presentacion de sus propoesiciones tecnico-
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econodmicas, relativas al desarrollo y entrega de los presentes Servicios Relacionados con la Obra
Publica. : .

Adicionalmente estable el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar, se
definen los criterios, plazo, alcances generales y particulares, producto esperado y forma de
presentacion del producto esperado que deben ser observados y aplicados por el Contratista que
resulte designado para resolver técnica y constructivamente el presente Estudio, debiendo
apegarse el desarrollo del Servicio, en tedo momento, a la normatividad, reglamentacion vy
especificaciones vigentes y aplicables de caracter Municipal, Estatal o Federal, aplicando las que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durabilidad para el Instituto.

' 1.0. OBIJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO,

El objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pdblica a realizar por parte del Contratista que
resulte adjudicado consiste en el: Desarrollo de Los Estudios Topografico y del Subsuelo
{(Mecanica de Suelos), para la Construccién del Centro de Radioterapia en el Hospital de
Gineco-Pediatria 3A, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. Magdalena de las
Salinas, C.P. 07760, Delegacion Gustavo A. Madero, CDMX, dichos servicios deberan ejecutarse
a entera satisfaccion del IMSS, conforme a lo siguiente:

Desarrollo de los Estudios Topografico y del Subsuelo para e predio con una superficie
aproximada de 4,029.00 m?, no conociendo ni siendo factible a este momento definir ta ubicacion
de las construcciones gue sobre &l se desplantaran, conformados por los siguientes estudios
particulares: '

+ Estudio de Topografia.
» Estudio de Mecdnica de Suelos.

Los licitantes deben incluir en su propuesta, los vidticos que en su caso ocasionen las visitas y los
trabajos de campo.donde se construird la Unidad en mencion.

Asi también deberan considerar en su propuesta técnica econdmica, el grado de dificultad que
pudiese representar el tipo, ubicacion y condicicnes actuales del terreno a estudiar Y SU entorno,
considerando lo necesario tal que les permita realizar los trabajos descritos en los presentes
Términos de Referencia. '

El Instituto, brindara para el desarrollo de los trabajos todas las facilidades para la visita al predio
y el desarrollo de los trabajos en las condiciones actuales del predio donde se edificara la Nueva
Unidad. ' §

El licitante ganador deberd comunicar a la DARP, |a fecha i hora en gue se iniciaran los trabajos,
a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Instituto determine, de atestiguar la realizacion
de estos y avalar los reportes correspondientes. '

carta(s) de presentacién ante las autoridades locales, indicando en ellas el objetive y Ia
importancia de las acciones a realizar, tal que coadyuven a alcanzar plenamente el objetivo
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contratado. En caso de no solicitarlas, queda bajo ia responsabilidad de [a empresa el cumplircon
la entrega carrecta y lo mas completa posible de la informacion solicitada, necesaria para el
desarrollo del proyecto ejecutivo.

El contratista como parte de la garantia de los trabajos, debera incluir la obligatoriedad de revisar,
concluir y participar en las reuniones que resulten necesarias, como parte de la ratificacion o
discrepancias que la proyectista presenten en lo relacionado con los trabajos objeto de los
presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica; debiendo considerar que no se puede
determinar un plazo maximo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

Centro De Radioterapia
{Tratamiento Oncolégico)
Estudio Topografico y Estudios del Subsuelo
(Mecanica de Suelos)

Al interior del Hospital de Gineco Pediatria 3A de Magdalena
de las Salinas, ubicadoen Av. Instituto Politécnico Nacional
S/No, Col. Magdalena de las salinas, C.P. 07760, Alcaldia Gustavo
A. Madero, Ciudad de México.

Correspondera a la superficie resultante de los
Superficie de levantamientos que el contratista realizar4, considerando de
Estudio Estimada: manera preliminar un area de estudio aproximada de
4,029.00 m2,

Tipo de Unidad:

Tipo de Servicio:

Ubicacion:

Los Servicios objeto de estos TR seran contratados a “Precio Unitario”, por o que el IMS5 no
reccnocera ningun incremento en tiempo y costo. En el caso que el Contratista gjecute servicios
adicicnales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del Residente de Servicios del IMSS a
través de la BESOP, y gue arrojen como consecuencia una superficie de estudio superior a la
establecida en los presente TR y/o su.propuesta técnico-econdmica, dichos servicios correran bajo
la estricta responsabilidad del Contratista y éste Qltimo asumira los costos qué de ellos derivan, sin
que proceda reclame posterior alguno al IMSS, por este concepto.

| 3.0. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios Relacionados con la Obra Pdblica consisten en el: Desarrollo de Los Estudios
Topografico y del Subsuelo (Mecanica de Suelos), para la Construccién del Centro de
Radioterapia en el Hospital de Gineco-Pediatria 3A, ubicado en Av. Instituto Politécnico
Nacional s/n, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegacién Gustavo A. Madero, CDMX.

Servicios que deben elaborarse en cumplimiento de la normatividad, reglamentacion y
especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o
Municipal, que resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numeral 10.
Disposiciones Normativas, de estos T.R. ' \

Fl Contratista deberd elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la P/\
aprobacién por parte de fas Areas Normativas del IMSS, cumpliendo a cabalidad con las entregas
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y solicitudes del Instituto, en el plazo establecido, bajo la condicionante de que dicho plazo se
establece en dias naturales.

4.0. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo total para el Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios es de 35
dias naturales.

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

Son obligaciones tanto de los licitantes (durante la conformacién y presentacién de sus
proposiciones técnico-econdmicas al Arca Responsable de la Contratacién), como para el
Contratista (durante el desarroflo de los Servicios Relacionados con la Obra Publica), las que se
detallan a continuacién de manera enunciativa mas no limitativa: :

5.1 Obligaciones de los Licitantes

L. Conocer y aplicar lo indicado en la Convocatoria y sus Anexos, los cuales son de observancia
obligatoria para los licitantes en la preparacién de sus proposiciones técnico-econdmicas \Y%
del Contratista durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra Publica objeto
del presente procedimiento de contratacicn.

M

Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicion técnico-econdmica se incluyan
todas tas consideraciones vy previsiones necesarias que garanticen la ejecucion del alcance
ntegro solicitado por el IMSS.

W

Apegarse en todo momento a la normatividad, reglamentacién y especificaciones vigentes y
aplicables de caracter Institucional, Federal, Estatal o Municipal, que resulten aplicables y que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durabilidad.

»

Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del{cs) profesionista(s} que
propongan los licitantes para el desarrollo de los presentes Servicios, de acuerdo a lo
requerido enestos T.R, en la ejecucion de trabajos de caracteristicas, com plejidad y magnitud
similares o mayores.

5. Los licitantes no deben incluir en la Plantilla de Personal Técnico, al personal administrativo
de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerado dentro de los costos indirectos).

5.2 Obligaciones del Contratista

1. Garantizar al IMSS la sustitucién inmediata, del(os) especialista(s}, cuando el Residente de
Servicios detecte en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucidn
O en cualquier sityacion de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida{n) realizar las
funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el contrato. En tal caso, deberd
proponer al IMSS al (los) especialista(s) sustituto(s), mediante la presentacion del (los)
curriculum(s) propuesto(s), a través de un escrito del contratista, para su valoracidén y en su
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caso, aprobacion.

Realizar las visitas de inspeccién que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de
considerar los aspectos fisico- geograficos, condiciones del sitio, restricciones, el entorno
inmobiliario y de ios servicios existentes, los cuaies impacten en el desarrolio y solucién del
Servicio, ademas de contactar y consultar en su caso a las autoridades del Hospital para
detectar oportunamente cualquier aspecto que inffuya en el desarrollo de los mismos, previo
conocimiento y determinacion del Residente de Servicios.

Ratificar por escrito al IMSS, a quien designe como el Superintendente de Servicios para la
Coordinacién del desarrollo de los trabajos, una vez adjudicado el contrato.

Asistir a las juntas que el IMSS define como necesarias en este punto, las cuales se
desarrollaran con objeto de: acordar al inicio del periodo contractual los criterios de analisis y
desarrollo que se aplicaran durante ei desarrollo de los trabajos, informar el avance de los
Servicios, revisar los programas de ejecucion de los mismos, participar en la toma de
decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y ajustes que se requieran; a
efectuarse de acuerdo a la periodicidad que las Areas Normativas del IMSS consideren
conveniente. Asimismo, deberé realizar la{s} minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos
electrénicos portatiles que se especifican en los presentes T.R.

Para la entrega final de los planos y documentos que integran el presente Estudio, estos
deben presentarse firmados por los siguientes responsables por parte del Contratista: el
profesionista responsable del desarrollo del estudio, el Superintendente del Servicio y el
Representante Legal de la empresa, debiendo centener de cada uno de ellos: nombre, firma,
y de los 2 primeros profesion y nimero de cedula profesional.

Programar, desarrollar y entregar los Estudios con base a un orden ldgico vy secuencial de las
actividades gue intervienen en [a elaboracidén de los mismos. Es importante sefalar que es
responsabilidad del mismo Contratista la celeridad y correcto desarrollo de los trabajos.

Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdémica, gue
el personal autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente con
efirma antes Firma Electrénica Avanzada (FIEL) expedida por el Sistema de Administracion
Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretarfa de la Funcién Publica.

En apego a los Articulos 122, 123, 125 y 126 del RLOPSRM, sera responsabilidad tanto dei
Superintendente como del Residente, de Servicios, el total cumplimiento de su apertura,
registro y cierre.

En dicho documento se deben plasmar los hechos mas importantes y trascendentes que se
generen durante el desarrollo de los Servicios, representando la BESOP el caracter de
instrumentec legal en la ejecucion de los mismos.

El Contratista debera escanear toda la documentacion y fos planos testigo que pudieran
generarse durante el proceso de revisidon y validacion, entregando los archivos de forma
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ordenada a la Residencia de Servicios en un medio electrénico.

9. Los Servicios objeto de estos T.R. seran contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el
Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, correran bajo la estricta responsabilidad
del Contratista y éste Ultimo asumira los costos que de ellos deriven, sin que proceda reclamo
posterior alguno al IMSS, por este concepto.

10. El Contratista sera ante el Instituto, el responsable del cumplimiento a cabalidad en tiempoy
forma de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica, de tal manera, que en caso
de presentarse desviaciones en el plazo establecido por causas imputables a el contratista,
y/o discrepancias, errores u omisiones, se podra proceder a la aplicacién de las Garantias y/o
Penas Convencionales estipluladas en el Contrato.

: | 6.0. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO

El alcance de los Servicios Relacionados con la Obra Plblica dgue se indican en el presente
documento, consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas las actividades necesarias
para cumplir con fos requerirmientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los licitantes en
la elaboracion de sus proposiciones técnico-econdmicas, mismos que deben ser desarrollados v
ejecutados por el Contratista a total satisfaccién del IMSS, dando cumplimiento a Ia
reglamentacion de orden Federal, Estatal o Local, que sean aplicables y en apego z lIa
Normatividad Oficial para garantizar el producto esperado.

6.1. Especificaciones Generales.

El contratista que desarrolle los trabajos objeto de los presentes Servicios Relacionados con ia
Obra Publica debera atender adicionalmente lo siguiente:

* Cumplir en tiempo y forma con la entrega del desarrollo del servicio contratado. La
superficie de terreno por estudiar serd la obtenida en el levantamiento fisico verificado
directamente. Se precisa que el IMSS no reconocera ningun incremento en superficies y
alcances a lo estimado en |la propuesta gue se apruebe al prestador del servicio (hasta en
el 5% de diferencia).

* Sedeberd someter ala DARP para su revisién técnica, desde los criterios para su desarrollo
y hasta obtener la autorizacion del Estudio. con el fin de verificar que se han efectuado los
analisis técnicos necesarios para determinar lo procedente.

* Llasrevisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre documentos en papel
bond, acompafiados de la documentacion que en su caso resulte procedente, en el
entendido de que son instrumentos de trabajo, no definitivos; a efectuar en las ocasiones !
y magnitud necesarias hasta la entera satisfaccién del IMSS, revisiones que se efectuaran
en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N®° 291, 6° Piso, Coi Roma, Ciudad de
Meéxico.

» Firmas de los Responsables en todos y cada uro de los planos, informes, memorias, y
albumes fotograficos; de los Especialistas correspondientes, el Superintendente del
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Servicioy el Representante Legal; donde para los documentos escritos serd mediante firma

completa y antefirma en la primera y Ultima hoja del informe y antefirma en todas las
demas hojas.

* Asistir a las Juntas de Coordinacién, que resulten necesarias para la coordinacion,
desarrollo y ravisidn de los servicios, a las que sea convocado el Superintendente de
Servicios, por parte del contratista y sus especialistas por las Areas Normativas del IMSS,
sita en la Calle de Durango No. 291, &° piso, Col. Roma en la Ciudad de México, con objeto
de atender las observaciones, establecer acuerdos, toma de decisiones y realizar las
correcciones y/o ajustes que se requieran, levando para tal efecto una lap top v los estudios
en desarrolio.

6.2. Plantilla Minima de Personai Téchico Requerida.

La plantilla minima de personal técnico requerida para el desarrollo de los presentes estudios
debe estar conformada por profesionistas calificados y con experiencia en trabajos cuyas
caracteristicas, complejidad y magnitud sean similares o mayores a las del objeto de los presentes
T.R.y debe integrarse con base a lo siguiente:

Plantilla Minima de Personal Técnice Requerida

Personal Grado Académico Experiencia

Licenciatura en Ingenieria Civil . . .
g ' | 5 afios de experiencia en Control

| Superintendente de Ingeniero Geofisco, Ingeniero ; . . .

; - . . o Direccién o Supervision en

| Servicios. Geoodlogo o] ingeniero- , )

] . alguno de estos tipos de estudios.
Arguitecto.

ialist ia. i i
Especialista en Topografia Ingeniero Topografo, Ingeniero

Geomadtico, Ingeniero  Civil, . . .
A i - ) . 5 afios de experiencia en
{ Que por el tipo de estudio Ingeniero Arquitecto, © | levantamientos top%gréficos
| adesarrollar,en el casode | arquitecto; con especialidad en )
| una persona fisica, podra Topografia.

1 ser el mismo profesional
i del inciso anterior,

5 afios de experiencia en el
desarrollo en campe e ingenieria
de gabinete de estudios de
Mecanica de Suelos.

Ingeniero Civil, Ingeniero Militar,
Especialista en Geotécnia o Ingeniero Arguitecto, con
especialidad en Geotecnia.

6.3. Requisitos para la participacién en el procedimiento de licitacién publica.

6.3.1. Participacion. .

Los interesados en la participacion en ei presente procedimiento deberan cumplir los Pﬁ\
siguientes requisitos:

srrsie, G, B SRTE0, i der Mo, . e
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»  Perfil de fa Licitante: Currfculum de la empresa o persona fisica que dernuestre que
dentro de las actividades importantes de la empresa corresponden al Desarrollo de
los Estudios objeto de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica.

» Contar con una éxperie‘ncia minima- de 5 {cinco) afos en el Desarrollc de Estudios
similares o de mayor complejidad a las del objeto del presente Servicio, efectuadas
para el sector publico o privado, o entre 5 (cinco} y 2 {dos} contratos cumplidos en los
5 {cinco) afios anteriores a [a fecha de presentacién de su propuesta.

» Sisetrata de una empresa de reciente creacion, ésta deberd comprobar mediante
su curriculum, que cuenta con el perfil, la preparacidn profesional y experiencia
laboral de su personal para desarrollar los Servicios.

» La comprobacidon de los Profesionistas gue integran la Plantilla Técnica debe ser
mediante la presentacion de copia fotostatica de la Cédula Profesional y del
Curriculum Vitae (debiendo especificar afio, cargo y funcidn desempefiada); e
indicando que solamente sera aplicable para los Servicios objeto de los presentes T.R..

» Los profesionistas que conformen la Plantilla Técnica para el desarrolio de los
trabajos, debe coincidir con la plantilla presentada en el procedimiento de licitacion.

»  ElSuperintendente de Servicios debe contar con firma electrénica avanzada vigente
(e. Firma antes FIEL), acreditandolo con copia simple de la constancia expedida por
el Sistema Administracion Tributaria (SAT).

6.3.2. Requerimientos de Equipos e Instalaciones.

Los ficitantes deben contar con instalaciones adecuadas, con el area de trabajo {en campo
0 gabinete} suficiente para la Plantilla Minima del Personal Téchico requerido, asi como los
equipos de cémputo, periféricos y los programas (software) suficientes y de reciente versidn,
para el desarrolto de los trabajos, contando como minimo con lo siguiente:

>  Servicio Telefénico.

> Internet de banda ancha.

» Computadoras de escritario y/o Lap Top que soporte el software necesario para
desarrollar las actividades correspondientes de cada uno de los especialistas que
conformen la Plantilla Técnica.

» Proyector de Imagenes y Video.

* Impresora laser.

» Impresora de inyeccidn de tinta doble carta, a color.

Programas de Cémputo (Software):

Microsoft Office. '

Microsaft Project.

Software "Autodesk AutoCAD", versidn 10 o superior.

Plaxis, Geo 5, GeoStudio, o algin programa a fin al modelado geotecnico.
Adobe Acrobat.
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6.4. Especificaciones Particulares y Alcance de los Trabajos

El contratista debera llevar a cabo el Desarrollo de Los Estudios Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la Construccién del Centro de Radioterapia en el Hospital de
Gineco-Pediatria 3A, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. Magdalena de las
Salinas, C.P. 07760, Delegacién Gustavo A. Madero, CDMX, debiendo cumplir con lo siguientea:

a. Entregar en tiempo y forma la informacion en planeos, documentos, escritos y medios
electronicos, de acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la
DARP.

b. La cantidad que resulte de planos y de informacidn serd de acuerdo al grado de
especificacion y de la complejidad que requiera el servicio, a entera satisfaccidn del IMSS.

6.4.1. Estudio Topografico, :

Elaborar el Estudio Topografico que debe contener al menos: definicién de la poligonal, nivelacion
y configuracién actual, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso; arboles existentes
dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y destinde de vialidades
existentes y futuras investigando con las autoridades municipales la viabilidad de uso y de acceso
por todas las vialidades colindantes; cuyos resultados y recomendaciones sean de utilidad para el
sembrado éptimo del proyecto.

Cada Licitante debera con5|derar las Normas de Proyecto de Ingenieria del IMSS, en materia de
Topograﬂa

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y
forma de presentacion de los resultados propuestos, considerando lo siguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Instituto proporcionard copia simple de las escrituras y/o de
cualquier otro documento institucional o entregado por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesion de los Derechos sobre la Propiedad, Contrato de Donacidn, Decreto, etc.), con que se
cuente en el momento de inicio de los trabajos; a fin de que en base a estos v a la entrega fisica
que se haga del predio, por el representante del Organo de Operaciéon Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del IMSS v/o de las Autoridades Municipales, para que
se realice el estudio topografico.

Durante la recepcidn fisica del predio, debera levaniar el contratista una Minuta de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condicicnes
del predio entregado y las escrituras o el documento oficial con que se cuente, debera informarlo
inmediatamente al IMSS durante et proceso del trabajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener gue ajustar o rehacer algdn levantamiento antes de abandonar el sitio de los
trabajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse que |a poligonal cierre totalmente.

1{n Cosudhiorsoc, O 6, QBTG Cndad de Mdstico,
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Especificaciones particulares y generales.

Para el desarrollo del Estudio Topogréfico, se deben reatizar los levantamientos fisicos en campo
gue resulten necesarios y definir conclusiones en gabinéte; con objeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arguitectdnico, estructural y de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la localizacion, orientacion, dimensiones, angulos de los linderos y
superficie del terreno y todo la informacion referente a la Altimetria y Planimetria del mismo, asi

como los servicios municipales existentes en sus cailes perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacion municipal.

Desarrollo
Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deberan resolver los siguientes conceptos
particularizados:

1. Definicidn de la Poligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias vy angulos en todos
los vertices, linderos del predio, restricciones, alineamientos, paramentos, cercas, ejes de
muros medianeros, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal
auxiliar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de
Caonstruccion. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
veértice. ’

2. Nivelacién y configuracién actual. Fijando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, debera ser profundo. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m maximo. En campo
debe dejarse correctamente localizado e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados a lo indicado en el numeral 8 siguiente.

3. Desarrollo de seccicnes transversales/longitudinales del terreno natural dentro de la
poligonal,

4. Instalaciones Municipales, Institucionales o de cualguier otra indoie, actualmente en
operacion, identificadas, acotadas, con niveles y didmetros. Para efecto de su utilizacion,
remocién, proteccién, permisos o sustitucion. Lineas de drenaje y alcantarillado pluvial;
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterraneas; lineas telefénicas;
registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en
su caso lineas de gas natural (Utilizando la simbologia indicada en la normativa IMSS).

5. Arboles existentes dentro del predio o en su perimetro exterior, indicando diametro, altura
e identificacion genérica. -

©. Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes.
7. En su caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del redio, con

ubicacién, dimensiones y alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las gue estan construidas.

Cufw Turango e, 29, 8o plia, Col. Rome Norte, Alusidie Cuaubtdmoes, O 8 08900, Chudad de Méxion,
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8. Trazo y Deslinde de vialidades futuras (cilculo de la prolongacién que probablemente
tendrany delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar
afectacianes); lo anterior en acuerdo y aprobacion por parte del Municipio.

9. Desarrollo de perfiles y secciones de vialidades existentes.

10. Los trabajos deben desarrollarse utilizando coordenadas UTM referenciadas al Sistema
Geodésico Nacional Activa (RGNA o RGNP} estableciendo una Linea Base en una zona
estratégica al interior o en el entorna del predio.

1. Ratificacion de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de |a localidad,

incluyendo, en su caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrolle Urbano de |la Localidad.

12. Integracidén de la comparacion entre poligoné] de analisis técnico contra poligonal
documentada por escrituras (solo en caso de Obra Nueva),

Debido a que el levantamiente topografico debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad del INDAABIN aplicable para
la ejecucion del piano solicitado en el formato que en dicha norma se requiere; estableciéndose
gue cualquier duda o discrepancia debera ser resuelta con la DARP.

Con objeto de que el o los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el
modelo de pre-construccién virtual, el producto esperado deberd desarrollarse a base de un
modelo tridimensional (TRIANGULACION), por lo gue una opcién es integrar la triangulacién de
las curvas de nivel del plano topogréafico con el programa Civil Cad 3D desarrollado en cualquier
actualizacion, pero salvado en versién 2004,

6.4.2. Estudio de Mecdanica de Suelos.

Elaborar estos estudios a través de la exploracién dei subsuelo, con objeto de conocer de manera
detallada sus propiedades indices, mecanicas e hidraulicas.

Cada licitante debera considerar las Normas de Disefio de Ingenieria de Mecanica de Suelos del
IMSS, el Reglamento de Construcciones Local Vigente, asi como el Reglamento de Construcciones
para el DF en vigor y sus Normas Técnicas Complementarias, v la Reglamentacion extra-
institucional y extra-gubernamental gue pudiese resultar aplicable en la materia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos vy

forrma de presentacidn de los resultados propuestos, por personal especializado en estudios para 4
el tipe de suelo existente en la regién y analisis de cimentaciones para las consideraciones gue \
impone el tipo de terreno natural y el tipo de edificacién propuesto; todo ello considerando io
siguiente: : : '

Para el desarrcllo del Estudio de Mecdnica de Suelos, se debe llevar a cabo la exploracion
geotecnica del subsuelo, e investigacion geolégica en su caso, efectuando las investigaciones
preliminares y de campo y pruebas de laboratorio, gue se consideren técnicamente convenientes g\
y resulten necesarias en funcidn de las caracteristicas del subsuelo particular y del tipo de
astructura previsto a desplantar, de tal manera que permita conocer a la profundidad explorada

Pl e da 73 Sy 2024
ato e

' Felipe Carrillo
PUERTO

G EITE TR, SA0R T4,
At IRAND ¢ DEPERICK
nnnnnnnn

£3¢ i AT rpdcie Tuaubidrmng, O P GRG0, Clodad de Maxico,




DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Infraestructura, Proyectos

Especiales y Cartera de Inversién

Coardinacion de Proyectos y Sequimiento Institucional

Coordinacion Técnica de Proyectos de Infraestructura

Divisién de Anadlisis y Revisién de Prayectos

Subjefatura de Divisidn de Revisién de Proyectos Arguitecténicas

GOBIERNO DE |

MEXICO |

fa naturaleza, secuencia y condiciones geoldgicas y geotécnicas de los estratos del predio en
estudio, las condiciones hidrostaticas en su caso, las propiedades indice, mecanicas e hidraulicas
de los suelos, a fin de que los resultados garanticen el 6ptimo comportamiento estructural de la
Unidad por desarrollar.

La exploracién directa estara sujeta a sondeos (SPT) “bajo la normativa” (NMX-C-431-ONNCCE-
2003, 0 ASTM D 1586/D1586M-18el), ensayes de piezocono (ASTM D-5778-12} y pozos a cielo abierto
(PCA) "bajo la normativa” (NMX-C-430-ONNCCE-2002) donde se podra observar fisicamente los
espesores de los estratos y hacer su clasificacién visual, de este modo se recuperaran muestras
alteradas e inalteradas labrando muestras cubicas debidamente identificadas y protegidas contra
el intemperisma (NMX-C-430-ONNCCE-2002).

La campafia de exploracidon geotécnica, se considera procedente plantearla en funcién de las
caracteristicas del predio: geometria, colindancias, del tipo visualizado de subsuelo, del tipo de
unidad y sus caracteristicas de altura y drea de contacto, su importancia como grupo “A”, [a
normatividad referente a la densidad de exploracion, del asiento geografico, de la normatividad
vigente y aplicable en materia de pardmetros sismicos a aplicar en el desarrollo del proyecto
estructural, a la existencia de estudios anteriores en el predio que resulta procedente
complementarlos con exploracién y, andlisis actuales en el punto especifico de la nueva
construccién, su correspondiente ubicacién dentro de la clasificacion sismica; todo ello por aplicar
en el proyecto estructural y a la conveniencia de conocer los estratos que podrian tener influencia
en la nueva edificacidn, indicando gque este planteamiento no es limitativo, debiendo la empresa
contratada en su caracter de especialista en la materiay en funcién de la investigacion gue realice

en sitio, ampliar los alcances tanto como se requiera, para otorgar los resultados que demanda el
Instituto.

Por lo que se propone realizar la siguiente expioracion, con una distribucion en el predio que
implique contar con un mapeo general del predio;

* 2 sondeos mixtos (penetracidon estandar alternando el hincado de tubos Shelby o tubo
Denison para testigos de suelos y en su caso, barril doble giratorio en el caso de nicleos de
rocas) con muestreo continuo, a 25.00m de profundidad: pudiendo guedar a una profundidad
menor de 25.00m siempre y cuando se localice el basamento rocoso antes de llegar a dicha
profundidad, penetrando por lo menos cinco metros en dicho basamento (para garantizar la
existencia de este). Debiendo incluir el ademe que resuite necesario durante la perforacian,
muestreo y pruebas de permeabilidad las cuales estan incluidas dentro de los alcances del
presente estudio, debiendo aprovechar zl menos uno de los sondeos programados,
realizéndolas en sitio o en laboratorio de acuerdo con las caracteristicas vy profundidad,
efectuandolas a profundidades de 3.00, 5.00, 10.00, 15.00 y 20.00 m.

* 1 Sondeo Piezocono (CPTu) a una profundidad de 15.00m o hasta encontrar el estrato de

rechazo. Durante la gjecucion, se obtendr3 el registro en tiempo real de la resistencia por punta Y
e, friccién del fuste f,, y presién dindmica de poro u,, a cada 2 em de hincado. El sandeo se
realizara de acuerdo con Ja normatividad vigente para ensayes de piezocono {ASTM D-5778-12).
Con la finalidad de obtener el perfil de presiones hidrostaticas, y en el caso de haber presencia
del nivel de aguas fredticas (N.A.F.), se debera realizar 4 pruebas de disipaciones de presion de
poros en estratos permeables, la duracion de las disipaciones sera hasta estabilizar la presién
hidrostatica o durante un tiempo maximo de 20 min.
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* 2 pozos a cielo abierto (PCA) a una profundidad de 3.50 m o la profundidad que las aguas
freaticas y/o los materiales conformantes de la colurmna estratigréfica {por su dureza o estado
suelto) lo permitan. En el caso de que la nueva construccion sea colindante a una edificacion
existente, se deberdan realizar dicha exploracion (PCA} a pafio de la estructura existente y a una
profundidad de 0.40 m por debajo del desplante de la cimentacién existente, siempre y cuando
los materiales que conformen la columna estratigrafica lo permitan.

Los trabajos de laboratorio estan sujetos a realizar sélo las pruebas que resulten procedentes
para determinar las propiedades indices y mecanicas y en su caso hidraulicas del o los estratos
gue conformen la columna estratigrafica explorada, la factible presencia en su caso, de arcillas
expansivas, suelos colapsables o suelos propensos al fendémeno de licuacién y su potencial, pero
si en la cantidad necesaria para contar con la informacién necesaria para el analisis geotécnico,
enumerande a continuacion las pruebas de mayor aplicabilidad en este tipo de proyectos, con su

" respectiva norma ASTM-D, debiendo considerar la necesaria aplicacion de las factibles de acuerdo
al tipo de material en el subsuelo y de la exploracion realizada;

> Descripcion e identificacion de suelos, procedimiento y clasificacion, ASTM D2488-22 vy
ASTM D2487-17el respectivamente.

Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-
ONNCEE-2020

Densidad de Solidos, ASTM D1505

Granulometria, ASTM D&913/D6213M-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

Limites de Atterberg, ASTM D4318-17e1/ NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-
2020,

Limites de contraccion, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-
2020. ‘

Equivalente de arena ASTM D2419-22 / NMX-C-480-ONNCCE-2014.

Densidad y Pesa unitario del suelo in situ mediante cono de arena, ASTM DI1556/D1556M-
15el.

Consolidacion Unidimensicnal, ASTM D2435/D435M-11.

Consolidacidn Unidimensional con deformacién controlada, ASTM D4186/D4186M-20¢].
Compresién simple o no confinada, ASTM D2166/D2166M-16.

Corte directo en iaboratorio {suelos), ASTM D3080/D3080m-11.

Corte directo en laboratorio (roca), ASTM D560O7-16 y STP38561S.

Triaxial no consolidado no drenado UU, ASTM D2850-95 / NMX-C-432-ONNCCE-2002.
Triaxial consolidada no drenada CU, ASTM D4767-95.

Triaxial cansolidado drenado CC, ASTM D2166.

Ensaye Lugeon, ASTM D 4630-19.

Ensaye |efranc, ASTM D 4631-18.

Expansion libre, ASTM-D 4829-21.

Expansion bajo carga, ASTM D4546-21.

Proctor Estandar, ASTM DE98-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-
2013

Proctor Modificado, ASTM D1557-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 v NMX-C-476-
ONNCCE-2013.
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» Determinacién de valor de soporte de California (CBR o VRS), ASTM C1792-14 / NMX-C-507-
ONNCCE-2014.
» Determinacion de RQD, ASTM D&031/6032M-17.

Dentro de los alcances se debe realizar la investigacién en lo referente a posibles afectaciones
gealdgicas en la zona del terreno. ‘

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de [a Calidad, los Jaberatorios que realicen las pruebas
necesarias para el desarrollo del preserite estudio, deberdn estar acreditades por la Entidad
Mexicana de Acreditacion (EMA), debiendo anexarse al estudio copia de la documentacion
respectiva e informar con antelacidn a la DARP via el Residente de Servicios, la informacion scbre
el laboratorio seleccionado por la contratista con objeto de verificar en tiempo la certificacion cen
la gue cuenta dicho laberatorio. Los resultados de laboratorio deberan ir firmados por ia persona
que elabore, revise y autorice dichas pruebas.

Trabajos de gabinete

Elinforme debe contener, como minimo: antecedentes; objetivosy alcances; memoria descriptiva
(condiciones geotécnicas del sitio}; marco e informe geoldgico de la zona; trabajos de campo;
trabajos y reportes de laboratorio; condiciones estratigraficas y propiedades del subsuelo;
determinacion del tipo de terreno, zona y parametros sismicos de acuerda al Reglamento de
Construcciones Local y Manual CFE 2015 (PRODISIS); interpretacion y andlisis geotécnico;
conclusiones y recomendaciones para la seleccién de los sistemas de cimentacion factibles, de los
parametros de analisis necesarios, de los procedimientos y aspectos técnicos de seqguridad para
la construccién de las diferentes cimentaciones factibles; y de las recomendaciones desde el
punto de vista geotécnico para el disefio del o los cuerpos por construir v en su caso muros de
contencion (empujes); revision de la estabilidad de fas excavaciones, revisién del estado limite de
falla y revision del estado limite de servicic; médulos de reaccién del subsuelo, recomendaciones
geotécnicas para el terreno de apoyo de los firmes interiores y exteriores, procedimientos
constructivos generales, conclusicnes y recomendaciones generales, memoria de calculo de
soporte de cada valor determinado, reportes de visitas al terreno, reportes fotograficos, en su caso.

Los resultados del estudio de mecianica de suelos deberan:

» Permitir, el disefio racional de la cimentacién vy definir el procedimiento constructivo de la -

misma. | .
¢ Otorgar la informacion suficiente y necesaria, en este rubro, para el disefio de ia
superestructura,

» Coadyuvar (mediante la informacion técnica que proporcionard) a la determinacién de la
viabilidad del predio en cuestidn (por costo, grado de dificultad vy comportamiento
esperado de la cimentacion).

» Determinar el coeficiente sismico del sitio de acuerdo conlo establemdo en el Reglamento
de Construcciones vigente y aplicable y al estudio geofisico.

* Identificar cuando sea procedente, la posibilidad de afectaciones geolégicas O geotécnicas,
derivadas de extraccidn subterrdnea de agua a través de pozos existentes; o de fallas o
accidentes geologicos en ¢l sitio o en el entorno de influencia que pudiesen afectar a la
nueava unidad,
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* En sy caso, analizar, concluir y recomendar sobre la estabilidad de taludes v laderas. Asi
comeo para las excavaciones (por ejemplo, cisterna).

Es importante considerar que la exploracion y todo lo indicado en los presentes Términos de
Referencia, no es de caracter limitativo, por lo que la empresa gque se contrate en su caracter
profesional y de especialista en las materias involucradas en el presente servicio, queda
comprometida a realizar Io que juzgue necesario para alcanzar el objetivo requeride por el
Instituto.

Para tal efecte se reitera la indicacién aplicable al licitante ganador acerca de la necesidad de
mantener reuniones: de inicio para fijar de comun acuerdo los criterios aplicables del estudio, y
periddicas para consensar las acciones por desarrollar y coriocer y revisar los avances que se vayan
obteniendo. : -

La Memoria de Calculo debe contener el sustento para cada valor o pardmetro que defina el
propio estudic.

En caso de no ser factible tomar muestras inalteradas, detallar las razones e implicaciones de ello
derivadas y |a descripcion de las correlaciones a emplear.

7.0. PRODUCTO ESPERADO. :

El Contratista debe desarroilar todos los planos y documentos de las especialidades que integran
el presente Servicio Relacionado con la Obra Publica (Producto Esperado) a entera satisfaccion
del IMSS, mismo que estara cormpuesto de manera enunciativa, mads no limitativa por Jo siguiente;

s Estudio Topografico.
* Estudio de Mecanica de Suelos.

El contratista adicionalmente debera hacer entrega de una Carta Responsiva en la cual se
manifieste que el estudio en mencidn fue desarrollado tanto en sus criterios y metodologias de
campo, como en el desarrolio de la ingenieria de gabinete en cumplimiento a la normatividad
gue resulto aplicable, del IMSS y cualquier otra Vigente y Aplicable, expresando gue los trabajos
fueron desarrollados con total profesionalismo, ética, y el grado de especialidad requerido, con
objeto de otorgar al IMSS los resultados requeridos, gue garanticen durante su aplicabilidad, el
contar con la correcta, completa y adecuada informacion para el desarrollo del proyecto gjecutivo
(en esta materia); Carta Responsiva firmada por, en su casc: Representante Legal de la Empresa,
Superintendente, y el Especialista gue lo desarrolld.

8.0. FORMA DE PRESENTACION.

R

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacion de
los planos y documentacion general que conformen los entregables del Desarrollo de los
Estudios Topograficos y del Subsuelo (Mecanica de Suelos).

AN
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Documentos y planos.

Todos los textos en cualquier documento deben ser redactados en idioma espafiol y en formato
tamafio carta para su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, que
por su contenido requieran ser de un tamafio diferente.

En todos los documentos y planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistermna oficial
de medicién,

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo v distribucidn de
informacién en planos:

a. Elmaterial del papel para la entrega final de los planos sera en papel Bond y Herculene
con las siguientes dimensiones:

Dimensiones del area de Dimensiones del area

Descripcion impresién (em.) del papel {(cm.)

Carta 19x25 2i6x28

Oficio 10 x 31 21.6x 34
Doble carta 25 x 40 28 x 43
Tamafio “D" 57x87 91 x 6]
Tarmarno “E" . 87 x 17 91 x 121
Tamafio “F” ' 37 x57 40 x 60

b. Lostamafios de los planos a utilizar seran los tipos “D" y “E”.

c. Lostamafios para utilizar en los estudios (memorias descriptivas y de célcule) seran los
tipos HAH y HC"‘

d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS vy debidamente
requisitados todos los espacios vy atributos destinzdos a ello.

e. EIIMSS proporcionard los membretes a utilizar en el tarmafic D"y "E"

f. Los planos y documentos deben ser emitidos para la primera revisién, en revisidn "A", las
revisiones subsecuentes serdn con letras consecutivas "BY, "C", “D” hasta gue éstos
cumplan con los requisitos y aspectos de caracter, téchico, hormativo, formal v
contractual.

g. Paralaemision delos planosy documentos en revisiéon "0* (cero} por parte del contratista,
se debera contar invariablemente con la anuencia por parte del personal de la DARP en
el dmbito de su especialidad.

- h.  Las revisiones se realizan sobre planos y documentos impresos en papel bond en las
ascalas indicadas en el producto esperado y en archivos electrénicos, en el entendido de
gue son instrumentos de trabajo, no definitivos y se debe entregar la cantidad suficiente
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hasta el entero cumplimiento de los requisitos y aspectos de caracter, técnicao, normativo,
formal y contractual y a entera satisfaccion del IMSS.

I.  Para la revisién se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contratista,
con su respectiva Laptop conteniendo la informacion generada de los Estudios.

J.  Los documentos emitidos por el contratista deben apegarse a lo siguiente:

Para la entrega final, toda la documentacién emitida por el Contratista debe ser realizada
con procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar
hojas de célculo, serd en MS-Excel, ambocs en version Office. Impresos en papel bond,
tamano carta (preferentemente); deberd contener en sus hojas el membrete de la
contratista y deberan presentarse debidamente foliados y firmados, tanto por el
Representante Legal, Superintendente de Servicios, especialistas del Contratista, con
firma completa en los planos y en las caratulas y Ultima hoja, en su caso, de cada
documento complementario del estudio y rdbrica en cada una de sus paginas.

kK. Se entregara la documentacion de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

impresa: .
+« (Estudio de Mecanica de Suelos). -En 2 tantos, con firmas autografas cada uno,
presentadas cada unoc por separado en carpetas blancas de 3 arillos
« (Estudio Topografico). -En 2 tantos, un juego en papel bond y otro en papel
Herculene, con firmas autégrafas cada uno.

Digital: 3 Discos duros externos de minimo 1 TB o en USB de 128 GB. Debiendo ser
rotulados conteniendo nombre del estudio, nombre y ubicacién de la unidad, nombre
del contratista, fecha, especialidad y logotipo del IMSS. Estos deben estar contenidos en
cajas plasticas individuales.

# Todos los documentos impresos y la informacion contenida en los discos duros
externos o USBs, debe sstar firmada por el Superintendente del Servicio, el
especialista responsable técnico y el Responsable Legal, especificando sus nombres,
cargos, y en el casc de los 2 primeros, su numero de cedula profesional.

¥/

Serd responsabilidad del contratista que una vez firmados los estudios como ya
aprobados por el responsable técnico del Instituto; el escanearlos en formate digital
extensién de archivo de lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs;
actividad gque debera realizarse antes de requisitar el Acta de Finiquito. \

L. Revisidon y Entrega de informacién. Ei contratista debe documentar por escrito las
entregas parciales y finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios del
Subsuelo, mediante oficiafs) dirigido(s) al Titular de la DARP, especificando:

s Llistado de documentos indicando; especialidad, nlmero consecutivo, clave, titulo y

1

nUumero de revision. -
e Numero de discos CD o USB (aceptados para revision) ~ m
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Expediente Administrativo del Contrato.

El Superintendente bajo la supervisién del Residente (IMSS) del Servicio deberd conformar el
expediente administrativo del contrato que se integra por toda la documentacién generada en et
proceso del desarrollo del presente Estudio, en archivos electrénices en formato PDF, en disco
duro externo de minimo 1 TB de capacidad, o USB de 128 GB, compilando la informacién en
carpetas y subcarpetas, que contengan descripcién del contenido (nombre del estudio), nombre
y ubicacion del predio, nombre del Contratista, nimero de contrato, fechay logotipo del IMSS,
estudio realizado (entregables), identificacién de cada carpeta y subcarpeta, especialidad,
contrato formalizado y sus anexos, fianzas o garantias, oficios de designacién del residente de
servicios, minutas de trabajo, oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de
recibido por parte de la DARP, aviso de terminacidn de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcion,
Finiquito, y Extincién de Derechos) en su caso Dictamenes o Convenios, notas de bitacora,
estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades, incluyendo las
revisiones realizadas a tas memorias descriptivas vy de calculo; debiendo todo eilo incluirse en
forma ordenada cronolégicamente.

9.0. FORMA DE PAGO. . C]

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Relacionados con ia Obra Puablica,
serdn pagados mediante la formulacion de |a o las estimaciones mensuales conforme al catalogo
de conceptos correspondiente y de acuerdo con [o establecido en estos Términos de Referencia.

En la propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante andlisis de
precios unitarios de acuerdo con lo estipulado en el capitulo Sexto del Regiamento de la Ley de
Qbras Puklicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse en moneda nacional. Los
costos directos gque representen el desarrollo del “Expediente Administrativo del Contrato” Yy en
su caso la “Carta Responsiva”, deberan incluirse dentro del analisis de precio del Concepto de
Cédula de investigacion de Servicios.

El precio unitario es considerado como el importe de la remuneracién o pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA™ por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme
a las especificaciones de construccién y normas de calidad, de conformidad con el articulo 185 del
Reglamento.

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el numeral I. del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS.,

10.1. Normas y Lineamientos Internacionales.
American Society for Testing and Materials (ASTM).

10.2. Estandares y Reglamentos.
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Manual de Disefio de Obras Civiles de la C.F.E.

Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Normas del Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacién de g
Construccién y Edificacion (ONNCCE).

Reglamento de Construcciones de la localidad v sus Normas Téchnicas
Complementarias respectivas o supletoriamente el del D.F.

10.3. Leyes.
Ley de Aguas Nacionales,
Ley de Aguas de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas
o supletoriamente.
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Infraestructura de la Calidad.
Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.
Reglamento de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10.4. Normas del IMSS,

Normas de Disefie de Ingenieria Civil.
Mecéanica de Suelos.

Obras Exteriores.

Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios

Nota Importante: Considerar solamente jas que apliquen para el desarrcllc del Servicio.
Asimismo, se deberdn incluir todas aguellas que no se encuentren enunciadas en estos Términos
de Referencia y que repercutan en el desarrolio y alcances de este.

1.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVIII det Art. 31 de la Ley, se les indica a los
participantes que para la conformacidn de sus proposiciones técnice-econdmicas podran
considerar los tabuladores publicados por las cdmaras industriales y colegios de profesionales,
mismos que serviran de referencia para determinar los sueldos v honorarios profesicnales del
personal técnico que realizara los servicios, de conformidad con lo establecido por la Comisién
Nacional de los Salarios Minimos.

;I2.0. DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

121. Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios.
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13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos que se deriven de los presentes Términos de Referencia serdn propiedad del IMSS,
por lo tanto, el contratista se obliga a no publicarlos bajo ningdn medio, incluyendo la reprografia,

el tratamiento informatico y conferencias, entre otros, sin la autorizacién expresa y por escrito del
IMSS.
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