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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE:
TOPOGRAFIA Y DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS),
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
- RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.
2, UBICADO EN CIRCUITO UNIVERSIDADES 2A ETAPA S/N,
EJIDO LA PURISIMA, C.P. 76269, EN EL MUNICIPIO EL
MARQUES, ESTADO DE QUERETARO.
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| GLOSARIO.

» ACREDITACION: Es el acto por el cual una entidad de acreditacion reconoce la competencia

técnica y confiabilidad de los organismos de certificacidn, de los laboratorios de prueba, de
los laboraterics de calibracidn y de las unidades de verificaciéon para la evaluacion de Ia

conformidad. : -

ARC: Area Responsable de Contratacidn.

ASTM: (American Society For Testing And Materials} Sociedad Americana para la prueba de
fmateriales.

BESOP: Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica.

CPSI: Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional. .

CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOCS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o
moral que, mediante el procedimiento de licitacidn correspondiente, resulte adjudicada para
llevar a cabo et disefio y desarrolio del Proyecto Ejecutivo.

» CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico
que celebra el IMSS y la persona fisica o moral adjudicada, para llevar a cabo ios trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que Integran un proyecto de
obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las
acciones que regula la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas: la
direccion o supervision de la ejecucién de fas obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

» DARP: Division de Andlisis y Revision de Proyectos, perteneciente de la Coordinacion Técnica
de Proyectos de Infraestructura de la Coordinacién de Provectos de Infraestructura del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

» ESTANDAR: Documento dque establece parametros tales como las caracteristicas
fisicoguimicas y mecénicas de los materiales, valores y rangos de aplicaciéon en el disefio y
fabricacion de equipo e instalaciones, entre otros
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental que integra toda fa

-documentacién, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo y economico de los
contratos de obra pUblica y/o de servicios.

>  FINIQUITO: Procedimianto juridico-administrative consistente en integrar los documentos
derivados del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el

contratante y el Contratista, den por terminados los derechos y obligaciones estipulados en

el contrato de obra publica correspondiente. '

HGR: Hospital General Regional. :

IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INGENIERIA DE DETALLE: Planos, memorias de célculo, boletines, especificaciones téchicas,

entre otros, que contienen las definiciones, esquemas y dibujos constructivos de equipos e
instalaciones que aseguren la correcta interpretacién de estos y expliquen concretamente el

trabajoc a realizar en obra o taller.

» LOPSRM: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

» LICITANTE: Persona gue participe en cualguier procedimiento de licitacién publica, o bien de
invitacién a cuando menos tres personas.

» NORMA MEXICANA {NMX): Las que elabore un organismo nacional de normalizacidn, o |a
Secretaria de Economia, en los términos de ia Ley, que prevé para un uso comun y repetido,
reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, caracteristicas o
prescripcionas aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o
meétodo de produccion u operacion, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia,
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embalaje, marcado o etiguetado. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicaciéon
obligatoria para este proyecto.

» NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulacion técnica de observancia obligatoria expedida
por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40
de la Ley que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o
prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instaiacién, sistema, actividad, servicio o
método de produccion u operacidn, asi corno aquellas relativas a terminclogia, simbologia,
embalaje, marcado o etiquetado y las gue se refieran a su cumplimiento o aplicacidn.

» NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento normativo
gue emite un organismo Internacional de normalizacién u otro organismo Internacional
relacionado con la materia, reconocido por el Gob|emo Mexicano en los términos del derecho
Internacional. _

» NORMA O LINEAMIENTO EXTRANIERO: Regulacién técnica gue expide el gobierno de otro

pals, o bien, sus organismos hacionales de normalizacidn, y cuya aplicacidon es de caracter

local, por lo cual, no estan reconocidas por el Gobierno de México en los términos del derecho

Internacicnal las Normas ¢ lineamientos elaborados por Organismos tales cormo: DIN, JIS,

ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros similares.

NTC: Normas Técnicas Complementarias.

RC: Reglamento de Construccion Local.

RCDF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

RLOPSRM: Reglamento de la LOPSRM

RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS,

responsable de la administracion del contrato de Servicios Relacionados con la Cbra Publica.

» RESPONSABLE SOLIDARLIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por
sus actos U omisiones se causen dafios y petjuicios a “EL INSTITUTO” yv/o a terceros.

» SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del
Contratista, responsable de la administracion y dlreCCIon de los Servicios Relacionados con la
Obra Pdbilica.

» T.R.: Los presentes Términos de Referencia.

INTRODUCCION.

Derivado de la inclusidn al Presupuesto del Programa de Inversion Fisica 2024, del "Programa de
Fortatecimiento en la Atencién Oncoldgica”, se determina la necesidad inicial indispensable de
desarrollar Estudios preliminares que otorguen los insumos técnicos para el desarrolio del
‘Proyecto Ejecutivo de los locales donde se instalard el eguipo altamente tecnoldgico de
Tratamiento Oncoldgico en el Hospital General Regional No. 2, 260 Camas, El Marqués, Querétaro”;
se ha determinado ia procedencia de realizar los Estudios Topograficos y de Mecénica de Suelos
en el predio ubicado en Circuito Universidades 2° Etapa s/n., Ejido La Purisima, C.P. 76269, en el
Municipio El Marques, Estado de Querétaro.

YV VVYY

Para tal efecto se considera indispensable desarrollar a la brevedad los Estudios en esta materia,
los cuales proveeran datos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la
evaluacién y viabilidad geotécnica de las posibles construcciones en el predio y sus S|stemas de
cimentacion.
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El presente documento tiene como finalidad, establecer los réquisitos, condiciones y alcances,
gue todos los licitantes deben cumplir e incluir en fa presentacién de sus proposiciones técnico-
.econdmicas, relativas al desarrollo y entrega de los presentes Servicios Relacionados con la Obra
Publica. :

Adicicnalmente estable el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar, se’
definen los criterios, plazo, alcances generales y particulares, producto esperado y forma de
presentacion del producto esperado que deben ser abservados y aplicados por el Contratista que
resulte designado para resolver técnica y constructivamente el presente Estudio, debiendo
apegarse el desarrollo det Servicio, en todo momento, a la normatividad, reglamentacion vy
especificaciones vigentes y aplicables de cardcter Municipal, Estatal o Federal, aplicando las que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durabilidad para el instituto.

1.0. OBJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO.

El objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Plblica a realizar por parte del Contratista gue
resulte adjudicado consiste en el: Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la Construccién del Centro de Radioterapia en el Hospital General
Regional No. 2, ubicado en Circuito Universidades 2 Etapa s/n, Ejido La Purisima, C.P. 76269,
en el Municipio El Marqués, Estado de Querétaro, dichos servicios deberan ejecutarse a entera
satisfaccion del IMSS, conforme a lo siguiente:

Desarrollo de los Estudios Topografico y del Subsuelo para el predio con una superficie
aproximada de 4,388.00 m?, no conociendo ni siendo factible a este momento definir |a ubicacién
de las construcciones gue sobre &l se desplantaran, conformados por los siguientes estudios
particulares:

» Estudio de Topografia.
¢ Estudio de Mecanica de Suelos.

Los licitantes deben incluir en su propuesta, los viaticos que en su caso ocasionen {as visitas y los
trabajos de campo donde se construird la Unidad en mencién.

Asf también deberdn considerar en su propuesta técnica economica, e! grado de dificultad que
pudiese representar el tipo, ubicacién y condiciones actuales del terreno a estudiar ¥ suU entorno,
considerando lo necesario tal que les permita realizar los trabajos descritos en los presentes
Terminos de Referencia.

El Instituto, brindara para el desarrollo de los trabajos todas fas facilidades para la visita al predio
y el desarrollo de los trabajos en las condiciones actuales del predio donde se edificara la Nueva
Unidad.

Ellicitante ganador deberd comunicar a la DARP, la fecha Y hora en gue se iniciaran los trabajos,
a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Instituto determine, de atestiguar la realizacion
de estos y avalar los reportes correspondientes.
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Para la ejecucion de los trabajos en campo, el IMSS proporcionara, previa solicitud del contratista,
carta(s) de presentacion ante las autoridades locales, indicando en ellas el objetivo vy la
importancia de las acciones a realizar, tal que coadyuven a alcanzar plenamente el objetivo
contratado. En caso de no solicitarlas, gueda bajo la responsabilidad de la empresa el cumplir con
la entrega correcta y lo mas completa posible de la informacién solicitada, necesaria para el
desarrolio del proyecto ejecutivo. '

El contratista como parte de la garantia de los trabajos, debera incluir la obligatoriedad de revisar,
concluir y participar en las reuniones que resulten necesarias, como parte de la ratificacién o
discrepancias que la proyectista presenten en lo relacionado con los trabajos objeto de los
presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica; debiendo considerar que no se puede
determinar un plazo maximeo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

. . Centro De Radioterapia
T : . . .
ipo de Unidad {Tratamiento Oncolégico)
Estudio Topografico y Estudios del Subsuelo

{Mecanica de Suelos)

Al interior del Hospital General Regional No. 2 ubicado en

Ubicacidn: Circuito Universidades 2° Etapa s/n, Ejido La Purisima, C.P.

76269, en el Municipio El Marqués, Estado de Querétaro.

i Tipo de Servicio:

Correspondera a la superficie resultante de los
Superficie de Estudio | levantamientos que el contratista realizard, considerando de
Estimada: manera preliminar un area de estudio aproximada de
4,388.00 m2.

lLos Servicios cbjeto de estos TR seran contratados a *Precio Unitario”, por io gue el IMSS
no reconocerd ningdn incremento en tiempo y costo. En el caso que el Contratista
| ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
| Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, v gue arrojen comao consecuencia
| una superficie de estudio superior a la establecida en los presente TR y/o su propuesta
| técnico-econdmica, dichos servicios correran bajo la estricta responsabilidad del
Contratista y éste Ultimo asumira los costos que de ellos derivan, sin que proceds
reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

3.0. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios Relacionados con la Obra Publica consisten en ¢l Desarrolio de los Estudios:
Topografico y del Subsuelo {Mecanica de Suelos), para la Construcciéon del Centro de
Radioterapia en el Hospital General Regional No. 2, ubicado en Circuito Universidades 2°
Etapa s/n, Ejido La Purisima, C.P. 76269, en el Municipio El Marqués, Estado de Querétaro.
Servicios que deben elaborarse en cumplimiento de fa normatividad, reglamentacion y
especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o
Municipal, gue resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numeral 10.
Disposiciones Normativas, de estos T.R.
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El Contratista deberd elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la
aprobacion por parte de las Areas Normativas del IMSS, cumpliendo a cabalidad con las entregas
y solicitudes del Instituto, en el plazo establecido, bajo la condicionante de que dicho plazo se
establece en dias naturales.

_ 4.0. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo total para el Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios es de 35
dias naturales.

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

son obligaciones tanto de los licitantes (durante la conformacién y presentacion de sus
proposiciones técnico-econdmicas al Area Responsable de la Contratacién), como para el
Contratista (durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra Publica), fas que se
detallan a continuacién de manera enunciativa mas no limitativa:

5.1 Obligaciones de los Licitantes

1. Conocer y aplicar fo indicado en la Convaocatoria y sus Anexos, los cuales son de observancia
obligatoria para los licitantes en la preparacién de sus proposiciones técnico-econdémicas Y
del Contratista durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra Pablica objeto
del presente procedimients de contratacion,

2. Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicién técnico-econdmica se incluyan
todas las consideraciones y previsiones necesarias que garanticen la ejecucién del alcanca
integro solicitado por el IMSS.

3. Apegarse en todo momento a |z normatividad, reglamentacion y especificaciones vigentes y
aplicables de cardcter Institucional, Federzl, Estatal o Municipal, que resulten aplicables y que

garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durabilidad.

4. Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del{os} profesionista(s) que
propongan los licitantes para el desarrollo de los presentes Servicios, de acuerdo a lo
requerido en estos T.R., en la ejecucidn de trabajos de caracteristicas, com plejidad y magnitud
sirmilares @ maycres.

5 Los licitantes no deben incluir en la Plantilla de Personal Técnico, al personal administrativo
de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerado dentro de los costos indirectos).

5.2 Obligaciones del Contratista

1. Garantizar al IMSS la sustitucion inmediata, del{os) especialista(s}, cuando el Residente de
Servicios detecte en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucién
© en cualquier situacién de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n} realizar las
funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el contrato. En tal caso, deber3
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proeponer al IMSS al (los) especialista(s) sustitutofs), mediante la presentacion del (los)
curriculum(s) propuestols), a través de un escrito del contratista, para su valoracién Y en su
caso, aprobacion.

Realizar las visitas de inspeccion que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de
considerar los aspectos fisico- geogréficos, condiciones del sitio, restricciones, el entorno
inmobiliario y de los servicios existentes, los cuales impacten en el desarrollo y solucién del
Servicio, ademas de contactar y consultar en su caso a las autoridades de la localidad para
detectar oportunamente cualguier aspecto que influya en el desarrollo de los mismos, previo
conocimiento y determinacion del Residente de Servicios.

Ratificar por escrito al IMSS, a quien designe como el Superintendente de Servicios para la
Coordinacion del desarrollo de los trabajos, una vez adjudicado el contrato.

Asistir a las juntas que ei IMSS define como necesarias en este punto, las cuales se
desarrotlaran con objeto de: acordar al inicio del periodo contractual los criterios de analisis v
desarroilo que se aplicaran durante el desarrollo de los trabajos, informar el avance de los
Servicios, revisar los programas de ejecucién de los mismos, participar en la toma de
decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y ajustes que se reguieran; a
efectuarse de acuerdo a !a periodicidad que las Areas Normativas del IMSS consideren
conveniente. Asimismo, deberd realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos
electrénicas portétiles que se especifican en los presentes T.R.

Para la entrega final de los planos y documentos que integran el presente Estudio, estos
deben presentarse firmados por los siguientes responsables por parte del Contratista: el
profesionista responsable del desarrolio del estudio, el Superintendente del Servicio y el
Representante Legal de la empresa, debiendo contener de cada uno de ellos: nombre, firma,
y de los 2 primeros profesidn v namero de cédula profesional.

Programar, desarrollar y entregar el Estudio con base a un orden légico y secuencial de las
actividades gue intervienen en la elaboracién de los mismos. Es importante sefalar gue es
responsabilidad del mismo Contratista la celeridad y correcto desarrollo de tos trabajos.

Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdmica, que
el personal autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente con
efirma antes Firma Electrénica Avanzada (FIEL) expedida por el Sisterma de Administracion
Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica.

En apego a los Articulos 122, 123, 125 v 126 del RLOPSRM, serd responsabilidad tanto del
Superintendente como del Residente, de Servicios, el total cumplimiento de su apertura,
registro y cierre.

En dicho documento se deben plasmar los hechos mas importantes y trascendentes que se
generen durante el desarrollo de los Servicios, representando la BESOP el caracter de
instrumento legal en la ejecucion de los mismos.

El Contratista debera escanear toda la documentacion y los planos testigo gue pudieran
generarse durante el proceso de revision y validaciéon, entregando fos archivos de forma
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ordenada a la Residencia de Servicios en un medio electrénico.

9. Los Servicios objete de estos T.R. seran contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el
Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, Y gue arrojen como consecugncia una
superficie de construccién superior a la estimada en los presentes T.R,, correran bajo la estricta
responsabilidad del Contratista y éste Ultimo asumird los costos gue de ellos deriven, sin que
proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto. '

10. El Contratista serd ante el Instituto, el resporisable del cumplimiento a cabalidad en tiempo y
forma de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica, de tal manera, que en caso
de presentarse desviaciones en el plazo establecido por causas imputables a el contratista,
y/o discrepancias, errores u omisiones, se podra proceder a la aplicaciéon de las Garantias y/o
Penas Convencionales estipluladas en el Contrato.

6.0. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO. _

El alcance de los Servicios Relacionados con la Obra Publica que se indican en el presente
documento, consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas las actividades necesarias
para cumplir con los requerimientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los licitantes en
la elaboracién de sus proposiciones técnico-econdmicas, mismos que deben ser desarrcllados y
gjecutados por el Contratista a total satisfaccién del IMSS, dando cumplimiento a la
reglamentacion de orden Federal, Estatal o Local, que sean aplicables v en apego a la
Normatividad Oficial para garantizar el producto esperado.

6.1. Especificaciones Generales.

El contratista que desarrolle los trabajos objeto de los presentes Servicios Relacicnados con la
Obra Publica debkerd atender adicionalmente lo siguiente:

* Cumplir en tiempo y forma con la entrega del desarroilo del servicio contratado. La
superficie de terrenc por estudiar sera la obtenida en el levantamiento fisico verificado
directamente. Se precisa que el IMSS no reconocera ninglin incremente en superficies y
alcances a lo estimado en la propuesta que se apruebe al prestador del servicio {hasta en
el 5% de diferencia).

» Sedeberd someter a la DARP para su revision técnica, desde los criterios para su desarrolio
y hasta obtener la autorizacion del Estudio. con el fin de verificar que se han efectuado los
analisis técnicos necesarios para determinar lo procedente.

» Lasrevisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre documentos en papel
bond, acompafiados de la documentacién que en su caso resulte procedente, en el
entendido de gue son instrumentos de trabajo, no definitivos; a efectuar en las ocasiones
¥ magnitud necesarias hasta la entera satisfaccién del IMSS, revisiones gue se efectuaran
en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N° 291, 6° Piso, Col Roma, Ciudad de
México.

@ Duauhiernoe, O 806700, Chindesd de adds

Garangs Mo, I8 8o plie, Dol Homa Farte, Alonk
Tanl, BEBTIEITO0, Exb 4300, S TR S L T e R 1o

Eragien R gde B

2624

PUERTO

’ Felipe Carvillo



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Infraestructura, Proyectos
T Especiales y Cartera de [nversion

. EMSS Coordinacion de Prayectos y Seguimiento Institucional
Coordinacian Técnica de Proyectos de Infraestructura

Division de Andlisis y Revision de Proyectos

Subjefatura de Divisién de Revisién de Proyectos Arquitectdnicos

GOBIERNO DE

EXICO

_® Firmas de los Responsables en todos y cada uno de los planocs, informes, memorias, y
albumes fotograficos; de los Especialistas correspondientes, el Superintendente del
Servicioy el Representante Legal; donde para los documentos escritos sera mediante firma

completa y antefirma en la primera y Gltima hoja del informe y antefirma en todas las
demads hojas.

* Asistir a las Juntas de Coordinacidn, que resulten necesarias para la coordinacion,
desarrollo y revisién de los servicios, a las que sea convocado el Superintendente de
servicios, por parte del contratista y sus especialistas por las Areas Normativas del IMSS,
sita en la Calle de Durango No, 291, 6° piso, Col. Roma en la Ciudad de México, con objeto
de atender las observaciones, establecer acuerdos, tormma de decisiones y realizar las

correcciones y/o ajustes que se requieran, llevando para tal efecto una lap topy los estudios
en desarrcllo,

6.2, Plantilia Minima de Personal Técnico Requerida .

La plantilla minima de personal técnico requerida para el desarrollo de los presentes estudios
debe estar conformada por profesionistas calificados y con experiencia en trabajos cuyas
caracteristicas, compiejidad y magnitud sean similares o mayores a las del objeto de los presentes
T.R. y debe integrarse con base a lo siguiente:

Plantila Minima de Personal Técnico Requerida

Personal Grado Académico Experiencia

Licenciatura en ingenieria

-« | superintendente de Civil,  Ingeniero  Geofisco, | Sahos de experiencia en Control o
L Servicios. Ingeniero Ceodlogo o | Direccién o Supervision en alguno
‘ Ingeniero-Arquitecto. '| de estos tipos de estudios.
Esp’ecuahstalen Topografhla. Ingeniero Topografo,
Qué por el tipo de estudio Ingeniero Coomatico
. - S -'15 afos de experiencia en
a desarrollar, en i caso de Ingeniero  Civil, Ingeniero P

una persona fisica, podré
-1 ser el mismo profesional
o4 del inciso anterior

levantamientos topograficos.

Arguitecto, o Arquitecto; con
especialidad en Topografia.

Ingenierc  Civil, Ingenierc | 5 afios de experiencia en el
e Ceotecni Militar, o Ingeniero Arquitecto, | desarrolle en campo e ingenieria
Especialista en Ceotecnia con especialidad en | de gabinete de estudios de

Geotecnia. Mecanica de Suelos. -

6.3. Requisitos para la participacién en el procedimiento de licitacién publica.
6.3.1. Participacién.

Los interesados en la participacion en el presente procedimiento deberdn cumplir los
siguientes requisitos:

»  Perfil de la Licitante: Curriculum de la empresa o perscna fisica que demuestre que
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dentro de las actividades importantes de la empresa corresponden al Desarrollo de
los Estudios objeto de los presentes Servicios Relacionados con fa Obra Pablica.

» Contar con una experiencia minima de 5 (cinco) afos en el Desarrollo de Estudios
similares o de mayor complejidad a las del cbjeto del presente Servicio, efectuadas
para el sector publico o privado, o entre 5 (cinco) v 2 {dos) contratos cumplides en los
5 {cinco) afios anteriores a la fecha de presentacidon de su propuesta.

» Sisetrata de una empresa de reciente creacidn, ésta deberd comprobar mediante
su curriculum, gue cuenta con el perfil, la preparacién profesional y experiencia
laboral de su personal para desarrollar los Servicios.

¥ La comprobacidn de los Profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser
mediante la presentacion. de copia fotostdtica de la Cédula Profesional y del
Curriculum Vitae ([debiendo especificar afio, cargo y funcién desempefiada); e
indicando aue solamente sera aplicable para los Servicios objeto de los presentes T.R..

» Los profesionistas que conformen la Plantilla Técnica para el desarrollo de los
trabajos, debe coincidir con fa plantilla presentada en e! procedimiento de licitacién.

»  El Superintendente de Servicios debe contar con firma electrénica avanzada vigente
(e. Firma antes FIEL), acreditdndolo con copia simple de |a constancia expedida por
el Sistema Administracién Tributaria (SAT).

6.3.2. Requerimientos de Equipos e Instalaciones.

Los licitantes deben contar con instaiaciones adecuadas, con el drea de trabajo {en campo
o gabinete) suficiente para la Plantilla Minima del Personal Técnico requerido, asf como los
equipos de computo, periféricos y los programas (software) suficientes y de reciente version,
para el desarrollo de los trabajos, contando como minimo con lo siguiente:

¥ Servicio Telefonico.

» Internet de banda ancha.

» Computadoras de escritorio y/o Lap Top que soporte el software necesario para
desarrollar las actividades correspondientes de cada uno de los especialistas que
conformen la Plantilla Técnica.

»  Proyector de Imagenes y Video.

¥  Impresaora laser.

» Impresora de inyeccion de tinta doble carta, a color.

Programas de Coémputo (Sofiware):
»  Microsoft Office.
»  Microsoft Project.
»  Software "Autodesk AutoCAD", versian 10 o superior.
>

" Adche Acrobat.
6.4. Especificaciones Particulares y Alcance de los Trabajos

El contratista debera llevar a cabo el Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la Construccién del Centro de Radioterapia en el Hospital General
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Regional No. 2, ubicado en Circuito Universidades 2° Etapa s/n, Ejido La Purisima, C.P. 76269,
en el Municipio El Marqués, Estado de Querétaro, debiendo cumplir con lo siguiente:

a.  Entregar en tiempo y forma la informacién en planos, documentos, escritos y medios
electrénicos, de acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la
DARP.

b. La cantidad que resulte de planos y de informacion serd de acuerdo al grado de
especificacion y de la complejidad que requiera e! servicio, a entera satisfaccion del IMSS.

6.4.1. Estudio Topogréfico.

Elaborar el Estudio Topografico que debe contener al menos: definicion de la poligonal, nivelacién
y configuracion actual, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso: drboles existentes
dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y deslinde de vialidades
existentes y futuras investigando con las autoridades municipales la viabilidad de uso y de acceso
por todas las vialidades colindantes; cuyos resultados y recomendaciones sean de utilidad para el
sembrado optimo de! proyecto.

Cada Licitante debera considerar, las Normas de Proyecto de Ingenieria del IMSS, en materia de
Topografia.

Los servicios se desarrollardn conforme a los alcances, sistermas, tecnologias, procedimientos y
forma de presentacion de los resultados propuestos, considerando lo siguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Institute proporcionara copia simple de las escrituras yv/o de
cualquier otro documento institucional o entregado por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesion de los Derechos sobre la Propiedad, Contrato de Donacién, Decreto, etc.), con que se
cuente en el momento de inicio de los trabajos; a fin de que en base a estos y a la entrega fisica
gue se haga del predio, por el representante del. Organo de Operacidon Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del IMSS y/o de las Autoridades Municipales, para que
se realice el estudio topografico.

Durante la recepcion fisica del predio, deberd levaniar el contratista una Minuia de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condiciones
del predio entregado y las escrituras o el documento oficial con que se cuente, debera informarlo
inmediatamente al IMSS durante el proceso del trabajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener que ajustar o rehacer algun levantamiento antes de abandonar el sitio de los
trabajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse que la poligonal cierre totalmente.

Especificaciones particulares y generales,

Para el desarrolic del Estudio Topografico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campo
que resulten necesarios y definir conclusiones en gabinete; con objeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arquitecténico, estructural v de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la localizacidn, orientacion, dimensiones, dngulos de los linderos vy
superficie del terreno y todo la infermacién referente a la Altimetria y Planimetria del mismo, asi
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como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacidén municipal.

Desarrollo

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deberdn resolver los siguientes conceptos
particularizados: :

1. Definicion de fa Peligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias y dngulos en todos
los vértices, linderos del predio, restricciones, alineamientes, paramentos, cercas, ejes de
muros medianeros, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal
auxillar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de
Construccidn. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
vertice. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada vértice.

2. Nivelacion y configuracion actual. Fijando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, debera ser profundo. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m méaximo. En campo
debe dejarse correctarmmente localizado e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados a lo indicado en el numeral 8 siguiente.

3. Desarrollo de secciones transversales/longitudinales del terreno natural dentro de la
poligonal,

4. Instalaciones Municipales, Institucionales ¢ de cualquier otra indole, actualmente en
operacion, identificadas, acotadas, con niveles y diametros. Para efecto de su utilizacién,
remocion, proteccion, permisos o sustitucion. Lineas de drenaje y alcantarillado pluvial:
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterraneas; lineas telefénicas;
registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en
su caso lineas de gas natural (Utilizando la simbologia indicada en la normativa IMSS},

5. Arboles existentes dentro del predio o en su perimetro exterior, indicando didmetro, altura
e identificacion genérica.

6. Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes.

7. En su caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del predio, con
ubicacién, dimensiones y alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las que estan construidas.

8. Trazo y Deslinde de vialidades futuras (cédlculo de la prolongacién que probablemente
tendrany delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar

afectaciones), lo anterior en acuerdo y aprobacién por parte del Municipio.

9. Desarroilo de perfiles y secciones de vialidades existentes.
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10, Los trabajos deben desarrollarse utilizando coordenadas UTM referenciadas al Sistema
Geodésico Nacional Activa (RGNA o RGNP) estableciendo una Linea Base en una zona
estratégica al interior o en el entorno del predio.

1. Ratificacion de ias restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de |a localidad,
incluyendo, en su caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de |la Localidad.

12. Integracién de la comparacion entre poligonal de andlisis técnico contra poligonal
documentada por escrituras {solo en caso de Obra Nueva).

Debidc a que el levantamiento topografico debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad def INDAABIN aplicable para
la ejecucion del plano solicitado en el formate que en dicha norma se requiere; estableciéndose
que cualquier duda o discrepancia debera ser resuelta con la DARP.

Con objeto de que el o los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el
modelo de pre-construccién virtual, el producto esperado debera desarrollarse a base de un
modelo tridimensional (TRIANGULACION}, por lo que una opcidn es integrar la triangulacién de
las curvas de nivel del plano topogréfico con el programa Civil Cad 3D desarrollado en cualquier
actualizacion, pero salvadc en versidon 2004.

6.4.2. Estudio de Mecanica de Sueloes.

Elaborar el Estudio Topogréfico que debe contener al menos: definicidn de la poligonal, nivelacion
y configuracién actual, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso: arboles existentes
dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y deslinde de vialidades
existentes y futuras investigando con las autoridades municipales la viabilidad de uso y de acceso
por todas las vialidades colindantes; cuyas resultados y recomendaciones sean de utilidad para el
sembrado optimo del proyecto.

Cada Licitante deberd considerar, ias Normas de Proyecto de Ingenieria del IMSS, en materia de
Topografia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientas v
forma de presentacion de los resultadas propuestos, considerando lo siguiente:

cualguier otro documento institucional o entregado por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesion de los Derechos sobre fa Propiedad, Contrato de Donacidn, Decretg, etc.), con que se
cuente en el momento de inicio de los trabajos; a fin de que en base a estos y 2 la entrega fisica
que se haga del predio, por el representante del Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del IMSS v/o de las Autoridades Municipales, para que
Se realice el estudio topogréfico.

3
Previo al inicio de los trabajos, el Instituto proporcionara copia simple de las escrituras y/o de (\(\

Durante la recepcion fisica del predio, deberd lavantar el contratista una Minuta de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condiciones
del predio entregado y las escrituras ¢ el documento oficial con que se cuente, deberd informarlo
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inmediatamente al IMSS durante el proceso del trakeajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener que ajustar o rehacer algun levantamiento antes de abandonar el sitio de los
trabajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse gue el poligonal cierre totalmente.

Especificaciones particulares y generales.

Para el desarrolle del Estudio Topografico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campao
que resuiten necesarios y definir conclusiones en gabinete; con objeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arquitectonico, estructural y de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la logalizacion, orientacion, dimensiones, angulos de los linderos v
superficie del terreno y todo la informacién referente a la Altimetria y Planimetria del mismo, asi
como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacion municipal.

Desarrollo

Para el desarrcllo del Estudio Topograﬂco se deberan resolver los siguientes conceptos
particularizados:

1. Definicion de la Poligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias y angulos en todos
los vértices, linderos del predio, restricciones, alineamientos, paramentos, cercas, ejes de
muros medianeros, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal
auxiliar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de
Construccién. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
vértice. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada vértice.

2. Nivelacion y configuracién actual. Filando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, debera ser profundoe. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m maximo. En campo
debe dejarse correctamente localizado e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados z lo indicado en el numeral 8 siguiente.

3. Desarrollo de secciones transversales/longitudinales del terreno natural dentro de la
poligonal.

4. Instalaciones Municipales, Institucionales o de cualquier otra indole, actualmente en
operacion, identificadas, acotadas, con niveles y didmetros. Para efecto de su utilizacién,
remocion, proteccién, permisos o sustitucion. Lineas de drenaje y alcantarillado pluvial:
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterraneas; lineas telefénicas;
‘registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en
su caso lineas de gas naturai (Utilizando la simbologia indicada en la normativa IMSS).

5. Arboles existentes dentro del predio o en su berimetro exterior, indicando diametro, altura
e identificacion genérica.
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6. Bardas, colindancias y datos generales de los pradias o vialidades colindantes,

7. Ensu caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior de! predio, con
ubicacién, dimensiones vy alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las que estan construidas.

8. Trazo y Deslinde de vialidades futuras {calculo de la prolongacion gue probablemente
tendrany delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar
afectaciones); lo anterior en acuerdo y aprobacion por parte del Municipio. '

9. Desarrollo de perfiles y secciones de vialidades existentes.

10. Los trabajos deben desarrollarse utilizando coordenadas UTM referenciadas al Sistema
Geodesico Nacional Activa (RGNA o RGNP) estableciendo una Linea Base en una zona
estratégica al interior o en el entofne del predio.

tt. Ratificacién de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de |a localidad,
incluyendo, en su caso, afectaciones ¢ beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de la Localidad.

12. Integracion de la comparacion entre poligonal de anilisis técnico contra poligonat
documentada por escrituras {sclo en caso de Obra Nueva).

Debido a que el levantamiento topografico debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la narmatividad del INDAABIN aplicable para
la ejecucion del plano solicitado en el formato que en dicha norma se requiere; estableciéndose
que cualquier duda o discrepancia debers ser resuelta con ia DARP.

Con objeto de que el 0 los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el
modelo de pre-construccion virtual, el producto esperado debera desarrollarse a base de un
maodelo tridimensional (TRIANGULACION), por lo que una opcién es integrar {a triangulacion de
las curvas de nivel del plano topografico con el programa Civil Cad 3D desarroliado en cualquier
actualizacion, pero salvado en version 2004.

7.0. PRODUCTO ESPERADO. :

El Contratista debe desarrollar todos los planos y documentos de las especialidades gue integran
el presente Servicio Relacionado con la Obra Pablica (Producto Esperado) a entera satisfaccion
del IMSS, mismo que estara compuesto de manera enunciativa, mas no limitativa por lo siguiente:

+ Estudio Topografico.
» Estudio de Mecanica de Suelos.

El contratista adicionalmente deberd hacer entrega de una Carta Responsiva en la cual se
rmanifieste que el estudio en mencién fue desarrollade tanto en sus criterios y metodologias de
campo, como en el desarrollo de la ingenieria de gabinete en cumplimiento a la normatividad
que resulto aplicable, del IMSS vy cualquier otra Vigente y Aplicable, expresando que los trabajos
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fueron desarrollados con total profesionalismo, ética, v el grado de especialidad requerido, con
objeto de otorgar al IMSS los resultados requeridos, que garanticen durante su aplicabilidad, el
contar con la correcta, completa y adecuada informacion para el desarrolle del proyecto ejecutivo
(en esta materia}; Carta Responsiva firmada por, en su case, por el Representante Legal de la
Empresa, Superintendente, y el Especialista que lo desarrolld.

8.0. FORMA DE PRESENTACION.

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacion de
los planos y documentacidn general gque conformen los entregables del Desarrollo de los
Estudios Topograficos y del Subsuelo (Mecanica de Suelos).

Documentos y planos.
Todos los textos en cualquier documento deben ser redactados en idioma espafol y en formato
tamafio carta para su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, gue

por su contenido requieran ser de un tamafio diferente.

En todos tos documentos vy planos se debe utilizar el sisterna métrico decimal como sistema oficial
de medicidn.

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribucion de
informacion en planos:

a. FEl material del papel para la entrega final de los planos serad en papel Bond con las
siguientes dimensiones:

Dimensiones del area
del papel (cm.)

Dimensiones dgl drea de
impresion {cm.)

Tipo Pescripcion

Carta 19 x25 21.6 x 28
Oficio 10 x 31 216 x 34
Doble carta 25 x40 28 x 43
Tamafoc “D” 57x87 91 x 61
Tamario “E" 87 xN7 91 x121
Tamanoc “F" 37 x 57 40 x 60 ]

b. Lostamafios de los planos a utilizar seran los tipos “D” y “E”.

c. Lostamafios para utilizar en fos estudios {memorias descriptivas y de calcuio) seran los
tlpOS HAJI y Hclr

d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS y debidamente
requisitados todos los espacios y atributos destinados a ello.

e. EIIMSS proporcionara los membretes a utilizar en el tamafio "D" y “E".
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f.  Los planos y documentos deben ser emitidos para la primera revisién, en revision "A", las
revisiones subsecuentes serdn con letras consecutivas "B", "C", “D", hasta que éstos

cumplan con los requisitos y aspectos de caracter, técnico, norrmativo, formal Y
contractual,

g. Paralaemisionde los planos y documentos en revision "0" (cero} por parte del contratista,
se debera contar invariablemente con la anuencia por parte del personal de la DARP en
el Ambito de su especialidad.

h. iLas revisiones se realizan sobre planos y documentos impresos en papel bond en las
escalas indicadas en el producto esperado y en archivos electrénicos, en el entendido de
que son instrumentos de trabajo, no definitivos y se debe entregar la cantidad suficiente
hasta el entero cumplimiento de los requisitos y aspectos de caracter, técnico, normativo,
formal y contractual y a entera satisfaccién del IMSS.

i. Para la revision se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contratista,
con su respectiva Laptop conteniendo la informacion generada de los Estudios.

J-  Los documentos emitidos por el contratista deben apegarse a lo siguiente:

Para la entrega final, toda la documentacidn emitida por el Contratista debe ser realizada
con procesador de palabras MS-Word v en documentos donde sea necesario utilizar
hojas de caiculo, sera en MS-Excel, ambos en version Office. Impresos en papel bond,
tamano carta (preferentemente); deberd contener en sus hojas el membrete de la
contratista y deberdn presentarse debidamente foliados y firmados, tanto por el
Representante Legal, Superintendente de Servicios, especialistas de! Contratista, con
firma completa en los planos v en las caratulas y ultima hoja, en su case, de cada
documento complementaria del estudio y rdbrica en cada una de sus paginas.

k. 5S¢ entregara la documentacion de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

Impresa:
» {Estudio de Mecanica de Suelos). -En 2 tantos, con firmas autégrafas cada uno,
presentadas cada uno por separado en carpetas blancas de 3 arillos
+ [Estudio Topografico). -En 2 tantos, un juego en papel bond vy otro en papel
Herculene, con firmas autdgrafas cada uno.

Digital: 3 Discos duros externos de minimo 1 TB o en USB de 128 GB. Debiendo ser
rotulados conteniendo nombre del estudio, nombre y ubicacién de |la unidad, neambre

del contratists, fecha, especialidad y logotipo del IMSS. Estos deben estar contenidos en

cajas plasticas individuales, ‘ .

» Todos los documentos impresos vy la informacién contenida en los discos duros
externos o USBs, debe estar firmada por el Superintendente del Servicio, el
especialista responsable técnico v el Responsable Legal, especificando sus nombres,
cargos, y en el caso de los 2 primeros, su nimero de cédula profesional.
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» Sera responsabilidad dél.contratista gue una vez firmados los estudios como ya
aprobados por el responsable técnico del Instituto; el escanearios en formato digital
extension de archivo de lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs;
actividad que debera realizarse antes de requisitar el Acta de Finiguito.

L. Revisién y Entrega de informacién. E| contratista debe documentar por escrito las
entregas parciales y finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios de!
Subsuelo, mediante oficio(s) dirigido(s) al Titular de la DARP, especificando:

» Listado de documentos indicando; especialidad, nlmero consecutivo, clave, titulo y
ndmero de revision.
« NUmero de discos CD o USB (aceptados para revision)

Expediente Administrativoe del Contrato. '

El Superintendente bajo la supervision del Residente (IMSS) del Servicio deberd conformar el
expediente administrativo del contrato que se integra por toda la docurmentaciéon generada en el
proceso del desarrollo del presente Estudio, en archivos electrénicos en formato PDF, en disco
duro externo de minimo 1 TB de capacidad, o USB de 128 GB, compilando la informacién en
carpetas y subcarpetas, que contengan descripcion del contenido (nombre del estudio), nombre
y Ubicacion del predio, nombre del Contratista, ndmero de contrato, fechay logotipo del IMSS,
estudio realizado (entregables), identificacidon de cada carpeta y subcarpeta, especialidad,
contrato formalizado y sus anexos, fianzas o garantias, oficios de designacién del residente de
servicios, minutas de trabajo, oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de
recibido por parte de la DARP, aviso de terminacion de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcion,
Finiquito, y Extincién de Derechos) en su caso Dictamenes o Convenios, notas de bitacora,
estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades, incluyendo las
revisiones realizadas a ias memorias descriptivas y de calculo; debiendo todo ello incluirse en
forma ordenada crenoldégicamente,

9.0. FORMA DE PAGO. :

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Relacionados con fa Obra Publica,
seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones mensuales conforme al catalogo
de conceptos correspondiente y de acuerdo con lo establecido en estos Términos de Referencia.

En la propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante analisis de
precios unitarios de acuerdo con lo estipulado en el capitulo Sexto del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precics unitarios de os conceptos de trabajo deberan expresarse en moneda nacional. Los
costos directos que representen el desarrollo del “Expediente Administrativo del Contrato” v en
Su caso la "Carta Responsiva", deberan incluirse dentro del analisis de precio del Concepto de
Cedula de investigacion de Servicios.

El precio unitario es considerado como el importe de la rernuneracién o pago total gue debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme
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a las especificaciones de construccion y normas de calidad, de conformidad con el articulo 185 del
Reglamento.

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el numeral |. del Articulo 45 de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados ¢con las Mismas.

10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS, ‘

10.1. Normas y Lineamientos Internacionales.
American Society for Testing and Materials (ASTM).

10.2. Estandares y Reglamentos.

Manual de Disefio de Obras Civiles de la C.F.E.

Normas Oficiales MexXicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes {SCT).

Normas del Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacién de la
Construccion y Edificacién (ONNCCE).

Reglamento de Construcciones de I ‘localidad. y sus Normas Técnicas
Complementarias respectivas © supletorlarnente el del D.F.

10.3. Leyes.
Ley de Aguas Nacionales.
ey de Aguas de la localidad vy sus Narmas Técnicas Complementarias respectivas
o supletoriamente.
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Infraestructura de la Calidad. '
Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.
Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10.4. Normas del IMSS.

Normas de Disefio de Ingenieria Civil.
Mecdanica de Suelos,
Obras Exteriores.

Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios b :

Nota Importante: Considerar solamente las que apliguen para ef desarrallo del Servicio, Asimismo, se
deberdn inciuir todas aquellas que no se encuentren enunciadas en estos Términos de Referencia y que
repercutan en el desarrollo y alcances de este,

11.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS ﬁhOFES’IONALES.

e

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVII del Art. 31 de la Ley, se les indica a los
participantes que para la conformacién de sus proposiciones técnico-econdmicas podran
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considerar los tabuladores publicados por las camaras industriales v colegios de profesionales,
mismos gue servirdn de referencia para determinar los sueldos v honerarios profesionales del
personal técnico que realizara los servicios, de conformidad con lo establecido por la Comisidn
Nacional de los Salarios Minimos.

12.0. DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

12.1. Normas de Proyecto de ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios.

13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos gue se deriven de los prosentes Términos de Referencia seran propiedad del IMSS,
por o tante, el contratista se obliga a no publicarlos bajo ningln medio, incluyendo la reprografia,
el tratamiento informatico y conferencias, entre otros, sin la autorizacién expresa v por escrito de!
iMSS.,

Elaboro Reviso
- " 7
= tb\\, \_. Mo
Ing. Arq. Jessica Cindy Juarez Espidio :  Arg.José Santiago Juan Gonzalez Diaz
Titular dé la Subjefatura de Divisién de Titular de la Division de Andlisis y Revision de
Revision de Proyectes Arquitecténicos ' Proyectos

Arg. Briseyda Riséndiz Marquez
Titular de fa Coordinacion Técnica de Proyectos de
Infraestructura
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