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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE:
TOPOGRAFIA Y DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS),
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.
1, UBICADO EN AV. BOSQUE DE LOS OLIVOS No.101, C.P.
61301, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, ESTADO DE
MICHOACAN.
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GOBIERNO DE

MEXICO

ACREDITACION: Es el acto por el cual una entidad de acreditacién reconoce fa competencia
técnica y confiabilidad de los organismos de certificacion, de los laboratorios de prueba, de
los laboratorios de calibracion v de las unidades de verificaciéon para fa evaluacién de la
conformidad.

ARC: Area Responsable de Contratacion.

ASTM: (American Society For Testing And Materials} Sociedad Americana para la prueba de
materiales.

BESOQP: Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica.

CPSI: Coordinacian de Proyectos y Seguimiento Institucional.

CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o
moral que, mediante el procedimiento de licitacion correspondiente, resulte adjudicada para
llevar a cabo el disefio y desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico
que celebra el IMSS y la persona fisica o moral adjudicada, para llevar a cabo los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefar y calcular los elementos que integran un proyecto de
obra ptblica; las investigaciones, estudios, asesorias y consuitorias gue se vinculen con las
acciones que regula la Ley de Obra Publica y Servicios Relacicnados con las Mismas; la
direccion o supervision de la ejecucion de las cbras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

DARP: Division de Analisis y Revision de Proyectos, pertenecienta de la Coordinacién Técnica
de Proyectos de Infraestructura de la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

ESTANDAR: Documento que establece parametros tales como las caracteristicas
fisicoguimicas y mecanicas de los materiales, valores y rangos de aplicacién en el disefio v
fabricacion de equipo e instalaciones, entre otros

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental que integra toda la
documentacion, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo y econdmico de los
contratos de obra publica y/o de servicios.

FINIQUITO: Procedimiento juridico-administrativo consistente en integrar los documentos
derivados del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el
contratante y el Contratista, den por terminados los derechos y obligaciones estipulados en
el contrato de obra plblica correspeondiente.

HGR: Hospital General Regional.

IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INGENIERIA DE DETALLE: Planos, memorias de calculo, boletines, especificaciones técnicas,
entre otros, que contienen las definiciones, esquemas y dibujos constructives de equipos e
instalaciones que aseguren la correcta interpretacion de estos y expliquen concretamente el
trabajo a realizar en obra o taller.

LOPSRM: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de
invitacion a cuando menos tres personas.

NORMA MEXICANA (NMX}: Las que elabore un organismao nacional de normalizacion, ¢ la
Secretaria de Economia, en los términos de la Ley, gue prevé para un uso comun y repetido,
reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, caracteristicas o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o
meétodo de produccién u operacién, asi como aqueilas relativas a terminologia, simbologia,
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embalaje, marcado o etiguetadc. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicacion
obligatoria para este proyecto.

» NORMA OFICIAL MEXICANA {NOM): Regulacion técnica de observancia obligatoria expedida
por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40
de la Ley que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o
prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o
método de produccién u operacidn, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia,
embalaje, marcado o etiquetado y fas gue se refieran a su cumplimiento o aplicacién.

» NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento normativo
gue emite un organismo Internacional de normalizacidn u otro organismo Internacional
relacionado con la materia, reconocide por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho
Internacional.

» NORMA O LINEAMIENTO EXTRANIJIERO: Regulacion técnica que expide el gobierno de otro

pafs, 0 bien, sus organismos nacicnales de normalizacién, y cuya aplicacién es de caracter

locai, por lo cual, no estan reconocidas por el Gobierno de México en los términos del derecho
internacional las Normas o lineamientos elaborados por Organismos tales como: DIN, JIS,

ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros similares.

NTC: Normas Técnicas Complementarias.

RC: Regiamento de Construccidon Local. )

RCDF: Reglamento de Construccicnes para el Distrite Federal.

RLOPSRM: Reglamenic de la LOPSRM

RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS,

responsable de fa administracidn del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica.

RESPONSABLE SOLIDARIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por

suUs actos U omisioneas se causen dafos v perjuicios a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

» SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del
Contratista, responsable de la administracion y direccién de los Servicios Relacionados con |a
Obra Publica.

» T.R.:los presentes Términos de Referencia.

INTRODUCCION.

Derivado de la inclusion at Presupuesto del Programa de Inversién Fisica 2024, del “Programa de
Fortalecimiento en la Atencidn Oncolégica”; se determina la necesidad inicial indispensable de
desarrollar Estudios preliminares gue otorguen los insumos técnicos para el desarrollo del
Proyecto Ejecutivo de los locales donde se instalara el equipo altamente tecnoldgico de
Tratamiento en el Hospital General Regional No. 1 en Charo, Michoacan” ; se ha determinado la
procedencia de realizar los Estudios: Topogréfico y del Subsuelo en el predio ubicado en Avenida
Bosques de Los Olivos No. 101, Col. La Goleta, C.P. 61303, Municipio de Charo, Michoacan.
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Para tal efecto se considera indispensable desarrollar a la brevedad los Estudios en esta materia,
los cuales proveeran datos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la
evaluacion y viabilidad geotécnica de las posibles construcciones en el predio y sus sistemas de
cimentacion.

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances,
que todos los licitantes deben cumplir € incluir en la presentacién de sus proposiciones tecnico-
econémicas, relativas al desarrollo y entrega de los presentes Servicios Relacionados con fa Obra
Plblica.
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Adicionalmente estable el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pdblica a realizar, se
definen los criterios, plazo, alcances generales y particulares, producte esperado vy forma de
presentacién del producto esperado que deben ser observados v aplicados por el Contratista que
resulte designado para resalver técnica y constructivamente el presente Fstudio, debiendo
apegarse el desarrollo del Servicio, en todo momento, a la normatividad, reglamentacién vy
especificaciones vigentes y aplicables de caracter Municipal, Estatal o Federal, aplicando las que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durabilidad para el Instituto.

1.0. OBJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO.

El objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar por parte del Contratista que
resulte adjudicado consiste en el: Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la construccion del Centro de Radioterapia en el Hospital General
Regional No. 1 ubicado en Av. Bosque de los Olivos No. 101, C.P. 61301, en el Municipio de Charo,
Estado de Michoacan, dichos servicios deberan ejecutarse a entera salisfaccion del IMSS,
conforme a o siguiente:

Desarrollo de los Estudios Topografico y del Subsuelo para el predic con una superficie
aproximada de 4,093.00 m2, no conociendo ni siendo factible 3 este momento definir la ubicacién
de las construcciones gue sobre él se desplantaran, conformadaos por (os siguientes estudios
particulares:

¢ FEstudio de Topografia.
« Estudio de Mecanica de Suelos.

Los licitantes deben incluir en su propuesta, los vidticos que en su caso ocasionen las visitas y los
trabajos de campo donde se construird la Unidad en mencion.

Asl también deberdn considerar en su propuesta técnica econdmica, el grado de dificultad que
pudiese representar el tipo, ubicacidn y condiciones actuales del terreno a estudiar Y SU entorno,
considerando 1o necesario tal que les permita realizar los trabajos descritos en los presentes
Términos de Referencia.

El Instituto, brindara para el desarrollo de los trabajos todas las facilidades para la visita al predio
y el desarrollo de fos trabajos en las condiciones actuales del predio donde se edificard la Nueva
Unidad.

El licitante ganador deberd comunicar a la DARP, fa fecha y hora en que se iniciaran los trabajos,
a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Instituto determine, de atestiguar la realizacién
de estos y avalar los reportes correspondientes,

Para fa ejecucion de los trabajos en campo, el IMSS proporcionara, previa solicitud del contratista,
carta(s) de presentacion ante las autoridades locales, indicando en ellas el objetivo vy la
importancia de las acciones a realizar, tal que coadyuven a alcanzar plenamente ¢l cbjetivo
contratado. En caso de no solicitarlas, gueda bajo la responsabilidad de la empresa el cumplircon
la entrega correcta y lo mas completa posible de |a informacion solicitada, necesaria para el

desarrollc del proyecto ejecutivo. /]7;
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El contratista come parte de la garantia de los trabajos, deber4 incluir |a obligatoriedad de revisar,
concluir y participar en las reuniones que resulten necesarias, como parte de la ratificacién o
discrepancias que ia proyectista presenten en lo relacionado con los trabajos objeto de los
presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica; debiendo considerar que no se puede
determinar un plazo maximo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

. : Centro de Radioterapia
Tipo de Unidad: . o
P i {Tratamiento Oncolégico)
: Tipo de Servicio: Estudio Topografico y Estudios del Subsuelo

{Mecanica de Suelos)

Al interior del Hospital General Regional Neo. 1 en Charo,
Ubicacion: Michoacan, ubicado en Avenida Bosgues de Los Olivos No. 101,
Col. La Goleta, C.P. 61303, Municipio de Charo, Michoacan.

Correspondera a la superficie resultante de los
Superficie de Estudic | levantamientos que el contratista realizara, considerando de
Estimada: manera preliminar un area de estudio aproximada de
4,093.00 m2.

Los Servicios objeto de estos TR serdn contratados a “Precio Unitario”, por lo que el IMSS
no reconocera ningdn incremento en tiempo y costo. En el caso que el Contratista
ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, y que arrojen cormo consecuencia
1 una superficie de estudio superior a la establecida en los presente TR y/0 su propuesta
“H técnico-econdmica, dichos servicios correran bajo la estricta responsabilidad del
| Contratiste y éste Ultimo asumird los costos que de ellos derivan, sin que proceda
2 reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

3.0. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios Relacionados con la Cbra Publica consisten en ¢ Desarrollo de los Estudios:
Topograifico y del Subsuelo (Mecanica de Suelos), para la construccion del Centro de
Radioterapia en el Hospital General Regional No. 1 ubicado en Av. Bosque de los Olivos No.
101, C.P. 61301, en el Municipio de Charo, Estado de Michoacan.

Servicios que deben elaborarse en cumplimiento de la normatividad, reglamentacion y
especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o
Municipal, que resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numerat 10
Disposiciones Normativas, de estos [.R.

aprobacion por parte de tas Areas Normativas def IMSS, cumpliendo a cabalidad con las entregas
y solicitudes del Instituto, en el plazo establecido, bajo la condicionante de que dicho plazo se \
establece en dias naturales.

El Contratista deberd elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la 1
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4.0. PLAZO DE EJECUCION. '

El plazo maximo total para el Desatrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios es de 35
dias naturales.

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES. :

Son obligaciones tanto de los ilicitantes (durante la conformacion y presentacion de sus
proposiciones técnico-econdmicas al Area Responsable de Iz Contratacion), como para el
Contratista (durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra Pubiica), las que se
detallan a continuaciéon de manera enunciativa mas no limitativa:

5.1 Obligaciones de los Licitantes

J—

Conocer y aplicar lo indicado en la Convocatoria y sus Anexos, los cuales son de observancia
obligatoria para los licitantes en la preparacion de sus proposiciones técnico-econcmicas vy
del Contratista durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra Publica objeto
del presente procedimiento de contratacién.

N

Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicidon técnhico-econdmica se incluyan
todas las consideraciones y previsiones necesarias que garanticen la ejecucién del alcance
integro sclicitado por el IMSS,

3. Apegarse en todo momento a la normatividad, reglamentacién y especificaciones vigentes Y
aplicables de cardcter Institucional, Federal, Fstatal o Municipal, que resulten aplicables y que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad '
durabilidad.

4. Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del(os) profesionista(s) que
propongan los licitantes para el desarrollo de fos presentes Servicios, de acuerdo a3 lo
requerido enestos T.R, en la ejecucién de trabajos de caracteristicas, complejidad y magnitud
similares o mayores.

> Los licitantes no deben incluir en {a Plantiliz de Personal Técnico, al personal administrativo
de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerado dentro de los costos indirectos).

5.2 Obligaciones del Contratista

1. Garantizar al IMSS la sustitucion inmediata, del(os) especialista(s), cuando el Residente de
Servicios detecte en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucion
© en cuaiguier situacidén de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n) realizar las
funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el contrato. En tal caso, debera
proponer al IMSS al {los) especialista(s) sustituto(s), mediante la presentacion del (los)
curriculum(s) propuesto(s), 2 través de un escrito del contratista, para su valoracion y en su
caso, aprobacion.

2. Realizar las visitas de inspeccion que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de
considerar los aspectos fisico- geograficos, condiciones del sitio, restricciones, ef entorno
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inmobiliario y de los servicios existentes, los cuales impacten en el desarrollo y solucion del
Servicio, ademas de contactar y consuitar en su caso a las autoridades de la localidad para
detectar oportunamente cualquier aspecto gue influya en el desarrollo de los mismos, previo
conocimiento v determinacion del Residente de Servicios.

3. Ratificar por escrito al IMSS, a quien designe como el Superintendente de Servicios para la
Coordinacion del desarrollo de los trabajos, una vez adiudicado el contrato.

4. Asistir a las juntas que el IMSS define como necesarias en este punto, las cuales se
desarrollaran con objeto de: acordar al inicio del periode contractual los criterios de analisis y
desarrollo gue se aplicaran durante el desarrollo de los trabajos, informar el avance de los
Servicios, revisar los programas de egjecucion de los mismos, participar en la toma de
decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y ajustes que se requieran; a
efectuarse de acuerdo a la periodicidad que las Areas Normativas del IMSS consideren
conveniente. Asimismo, debera realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos
electrdnicos portétiles que se especifican en los presentes T.R.

5. Para la entrega final de los planos y documentos que integran el presente Estudio, estos
deben presentarse firmados por los siguientes responsables por parte del Contratista: el
profesionista responsabie del desarrollo del estudio, el Superintendente del Servicio y el
Representante Legal de la empresa, debiendo contener de cada uno de ellos: nombre, firma,
y de los 2 primeros profesién y nimero de cédula profesional.

6. Programar, desarrollar y entregar el Estudio con base a un orden logico y secuencial de las
actividades que intervienen en la elabaracidn de los mismos. Es importante sefialar que es
responsabilidad del mismo Contratista la celeridad y correcto desarrollo de los trabajos.

7. Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdmica, gue
el personal autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente con
efirma antes Firma Electrénica Avanzada (FIEL) expedida por el Sisterna de Administracion
Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica.

En apego a los Articuios 122, 123, 125 y 126 del RLOPSRM, sera responsabilidad tanto del
Superintendente como del Residente, de Servicios, el total cumplimiento de su apertura,
registro y cierre.

En dicho documento se deben plasmar los hechos mas importantes y trascendentes que se
generen durante el desarrollo de los Servicios, representando la BESOP el caracter de
instrumente legal en la ejecucién de los mismos.

8. El Contratista debera escanear toda la documentacién y los planas testigo que pudieran
generarse durante el proceso de revision y validacion, entregando los archivos de forma
ordenada a la Residencia de Servicios en un medio electronico. \

9. Los Servicios objeto de estos T.R. seran contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el
Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, y gue arrojen como consecuencia una
superficie de construccion superior a la estimada en los presentes T.R, correrédn bajc la estricta m

2024

Felipe Carvillo
PUERTO

| Bbomidis Cupuntdrnoan, O, BETHL Chadsd de Moo, Qégﬁm& & ke R




DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Infraestructura, Proyectos Fspeciales y Cartera de Inversion
@ i Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional

3 - Coordinacidn Técnica de Proyectos de Infraestructura
SMSS Chvision de Andglisis y Revision de Proyectos
Subjefatura de Divisién de Revision de Proyectos Arquitectonicos

GOBIERNO DE

MEXICO

responsabilidad del Contratista y éste Ultimo asumira los costos que de eilos deriven, sin gue
proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

10.  El Contratista serd ante el Instituto, el responsable del cumplimiento a cabalidad en tiempoy
forma de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica, de tal manera, que en caso
de presentarse desviaciones en el plazo establecido por causas imputables a el contratista,
y/o discrepancias, errores u omisiones, se podra proceder a la aplicacién de las Garantias y/o
Penas Convencionales estipluladas en el Cantrato.

6.0. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO.

El alcance de los Servicios Relacionados con la Obra Publica que se indican en el presente
documento, consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas las actividades necesarias
para cumplir con los requerimientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los licitantes en
la elaboracién de sus proposiciones técnico-econdmicas, mismos que deben ser desarrollados Y%
ejecutados por el Contratista a total satisfaccidon del IMSS, dando cumplimiento a la
reglamentacion de orden Federal, Estatal o Local, que sean aplicables y en apego a la
Normatividad Oficial para garantizar el producto esperado.

6.1. Especificaciones Generales.

El contratista que desarrolle los trabajos objeto de los presentes Servicios Relacionados con la
Obra Publica debera atender adicionzlmente o siguiente:

» Cumplir en tiempo y forma con la entrega del desarrollo del servicio contratado. La
superficie de terreno por estudiar serd ia obtenida en el levantamiento fisico verificado
directamente. Se precisa que el IMSS no reconocera ningun incremento en superficies y
alcances a lo estimado en la propuesta que se apruebe al prestador del servicio (hasta en
el 5% de diferencia).

* Sedeberd someter ala DARP para su revision técnica, desde los criterios para su desarrollo
y hasta obtener la autorizacion del Estudio. con e! fin de verificar gue se han efectuado los
analisis técnicos necesarios para determinar lo procedente.

» Lasrevisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre documentos en papel
bond, acompariados de la documentacién que en su caso resulte procedente, en el
entendido de gue son instrumentos de trabajo, no definitivos: a efectuar en las ocasiones
Yy magnitud necesarias hasta |z entera satisfaccién de! IMSS, ravisiones que se efectuaran
en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N° 291, 6° Piso, Col Roma, Ciudad de
México,

= Firmas de los Responsables en todos y cada uno de ios planos, informes, memorias, y .,
albumes fotograficos; de los Especialistas correspondientes, e Superintendente del
Servicioy el Representante Legal; donde para los documentos escritos serd mediante firma
compieta y antefirma en la primera y Gltima hoja del informe y antefirma en todas ias
demas hojas.

desarrollo y revisidn de los servicios, a las gue sea convocade el Superintendente de
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Servicios, por parie del contratista y sus especialistas por las Areas Normativas del IMSS,
sita en la Calle de Durango No. 291, 6° piso, Col. Roma en la Ciudad de México, con objeto
de atender las observaciones, establecer acuerdos, toma de decisiones y realizar las

correcciones y/o ajustes que se requieran, llevando para tal efecto una laptopy los estudios
en desarrollo,

6.2. Plantilla Minima de Personal Técnico Requerida .

La plantilla minima de personal técnico requerida para el desarrolio de los presentes estudios
debe estar conformada por profesionistas calificados y con experiencia en trabajos cuyas

caracteristicas, complejidad y rmagnitud sean similares o mayores a las del objeto de los presentes
T.R. y debe integrarse con base a lo siguiente:

Plantilla Minima de Personal Técnico Requerida

Personal Grado Académico Experiencia

Licenciatura en ngenieria Civil,

“l Superintendente de Ingeniere Geofisco, Ingeniers | 5 afios de experiencia en Control o
Servicios. Geodlogo o Ingeniero- | Direccion o Supervision en alguno de
Arquitecto, estos tipos de estudios.

Especialista en
Topografia. Qué por el

tipo de estudio a Ingeniero Topografe, Ingeniero

Geomatico, ingeniera  Civil, " . .
desarrollar, en el caso ) . 5 afios de  experiencia en
- Ingeniero Arguitecto, o . e
de una persona fisica, . . - levantamientos topograficos.
. ; Arquitecto; con especialidad en
podra ser el mismo y
Topografia.

profesional del incisc
anterior

Ingenierc Civil, Ingeniero Militar, | 5 afios de experiencia en el desarrollo
o Ingeniero Arquitecto, con | en campo e ingenieria de gabinete
especialidad en Geotecnia. de estudios de Mecanica de Suelos.

Especialista en
Gectecnia

6.3. Requisitos para la participacion en el procedimiento de licitacién publica.
6.3.1. Participacion.

Los interesados en la participacion en el presente procedimiento deberan cumplir los
siguientes requisitos:

> Perfil de la Licitante: Curriculum de la empresa o persona fisica que dernuestre que
dentro de las actividades importantes de la empresa corresponden al Desarrolio de
los Estudios objeto de los presentes Servicios Relacionados con {a Cbra Publica.

» Contar con una experiencia minima de 5 {cinco) ahos en el Desarrollo de Estudios
similares o de mayor complejidad a tas del objeto del presente Servicio, efectuadas
para el sector plblico o privado, o entre 5 (cinco) y 2 (dos) contratos cumplidos en los
5 {cinco) afos anteriores a la fecha de presentacion de su propuesta.

Cadie Duivarayn | Lodta Cas@asig
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» Sisetrata de una empresa de reciente creacion, ésta deberd comprobar mediante
su curriculum, gue cuenta con el perfil, la preparacion profesional v experiencia
laboral de su personal para desarrollar los Servicios.

» La comprobacion de los Profesionistas gue integran la Plantilla Técnica debe ser
mediante la presentacion de copia fotostatica de la Cédula Profesional y del
Curriculum Vitae (debiendo especificar afio, carge y funcion desempefiada); e
indicando que solamente serd aplicable para los Servicios objeto de los presentes T.R..

» los profesionistas que conformen la Plantilla Técnica para el desarrcilo de los
trabajos, debe coincidir con la plantilia presentada en el procedimiento de licitacion.

»  ElSuperintendente de Servicios debe contar con firma electrénica avanzada vigente
(e. Firma antes FIEL), acreditandolo con copia simple de la constancia expedida por
el Sistema Administracion Tributaria (SAT).

6.3.2. Requerimientos de Equipos e Instalaciones,

Los licitantes deben contar con instalaciones adecuadas, con el area de trabajo (en campo
0 gabinete) suficiente para la Plantilla Minima del Personal Técnico requerido, asi como los
equipos de cOmputo, periféricos y ios programas (software) suficientes y de reciente versién,
para el desarrollo de fos trabajos, contando como minimo con lo siguiente:

> Servicio Telefénico.

» Internet de banda ancha,

» Computadoras de escritorio y/o Lap Top que soporte el software necesaric para
desarroilar las actividades correspondientes de cada uno de los especialistas que
conformen la Plantilla Téchica.

> Proyectar de Imagenes y Video.

¥ Impresora laser.

> Impresora de inyeccion de tinta doble carta, a color.

Programas de Coémputo (Software):

Microsott Office.

Microsoft Project.

Software "Autodesk AutoCAD", version 10 o superior,
Adobe Acrobat.

A2 A A 4

6.4. Especificaciones Particulares y Alcance de los Trabajos

El contratista deberd llevar a cabo el Desarrollo de los Estudios: Topeografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la construccion del Centro de Radioterapia en el Hospital General
Regional No. 1 ubicado en Av. Bosque de los Olivos No. 101, C.P. 61301, en el Municipio de Charo,
Estado de Michoacan, debiendo cumplir con lo siguiente:

a. Entregar en tiempo y forma la informacién en planos, documentos, escritos y medios
electronicos, de acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la
DARP.

b. La cantidad que resulte de planos y de informacién sera de acuerdo al grado de
especificacion y de la complejidad que requiera el servicio, a entera satisfaccion del IMSS,
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6.4.1. Estudio Topografico.

Etaborar el Estudio Topografico que debe contener ai menos: definicion de la poligonal, nivelacién
y configuracion actual, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso: arboles existentes
dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y deslinde de vialidades
existentesy futuras investigando con las auteridades municipales la viabilidad de uso v de accesa
por todas las vialidades colindantes; cuyos resultados y recormmendaciones sean de utilidad para el
sembrado éptimo del proyecto.

Cada Licitante debera considerar, las Normas de Proyecto de Ingenierfa del IMSS, en materia de
Topografia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnolegias, procedimientos v
forma de presentacién de los resultados propuestos, considerando losiguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Instituto proporcionara copia simple de las escrituras y/o de
cualquier otro doecumento institucional o entregadoe por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesién de los Derechos sobre la Propiedad, Contrato de Donacién, Decreto, etc.), con gue se
cuente en el momento de inicic de los trabajos; a fin.de que en base a estos y a ia entrega fisica
gue se haga del predio, por el representante del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del IMSS y/o de las Autaridades Municipales, para que
se realice el estudio topografico.

Durante la recepcidn fisica del predio, deberd levantar el contratista una Minuta de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condicicnes
del predio entregado y las escrituras o el documento oficial con que se cuente, debera informarlo
inmediatamente al IMSS durante el proceso del trabajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener que ajustar o rehacer algun levantamiento antes de abandonar el sitio de los
trabajos. :

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse que cierre totalmente la potigonal. -

Especificaciones particulares y generales.

Para el desarrollo del Estudic Topografico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campo
que resulten necesarios y definir conclusiones en gabkinete; con objeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arquitecténico, estructural y de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la localizacién, orientacion, dimensiones, angulos de los linderos y
superficie del terreno y todo la informacion referente a la Altimetria y Planimetria del mismo, asf
como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacion municipal.

Desarrollo

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deberdn resolver los siguientes conceptos
particularizados:

‘
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1. Definicion de la Poligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias y angulos en todos
los vértices, linderos del predio, restricciones, alineamientos, paramentos, cercas, gjes de
muros medianeros, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal
auxiliar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadre de
Construccién. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
veértice.

2. Nivelacidon y configuracidn actual. Fijando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, deberd ser profundo. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m maximo. En campo
debe dejarse correctamente localizadc e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados a lo indicado en el numeral 8 siguiente.

3. Desarrollo de secciones transversales/longitudinales del terrenc natural dentre de Ia
poligonal.

4. Instalaciones Municipales, Institucionales o de cuzlguier otra indole, actualmente en
operacidn, identificadas, acotadas, con niveles y didmetros. Para efecto de su utilizacion,
remocion, proteccion, permisos o sustitucion. Lineas de drenaje y alcantarillado pluvial;
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterrdneas; lincas telefénicas;
registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en
su caso lineas de gas natural (Utilizando la simbologia indicada en la normativa IMSS).

5. Arboles existentes dentro del predio o en su perimetro exterior, indicando diametre, altura
e identificacion genérica.

©. Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes.

7. En su caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del predio, con
ubicacion, dimensiones y alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las gue estan construidas.

8. Trazo y Deslinde de vialidades futuras (cdlculo de la prolongacién que probablemente
tendran y delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar
afectaciones); lo anterior en acuerdo y aprobacidn por parte del Municipio.

9. Desarrollo de perfiles y secciones de vialidades existentes.

10. Los trabajos deben desarroliarse utilizando coordenadas UTM referenciadas al Sistema
Geodésico Nacional Activa (RGNA o RGNP) estableciendo una Linea Base en una zona
estratégica al interior o en el entorno del predio.

1. Ratificacion de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de |a localidad,
incluyendo, en su caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de la Locaiidad.

12. Integracién de la comparacion entre poligonal de analisis técnico contra poligonal
documentada por escrituras (solo en caso de Obra Nueva)

T
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Debido a que el levantamiento topograficc debe censiderar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad del INDAABIN aplicable para
la ejecucion del plance saolicitado en el formato que en dicha norma se requiere; estableciéndose
que cualquier duda o discrepancia debers ser resuelta con la DARP.

Con objeto de que el o los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el
modelo de pre-construccién virtual, el producto esperado debera desarrollarse a base de un
modelo tridimensional (TRIANGULACION), por lo que una opcién es integrar la triangulacion de
las curvas de nivel del plano topografico con el programa Civil Cad 3D desarroliado en cualquier
actualizacidon, perc salvado en versidn 2004.

6.4.2. Estudio de Mecanica de Suelos.

Elaborar estos estudios a través de la exploracién del subsuelo, con objeto de conocer de manera
detallada sus propiedades indices, mecanicas e hidraulicas.

Cadaz licitante debera considerar las Normas de Disefic de Ingenieria de Mecanica de Suelos del
IMSS, el Reglamento de Construcciones Local Vigente, asi como el Reglamento de Construcciones
para el DF en vigor v sus Normas Técnicas Complementarias, v la Reglamentacion extra-
institucional y extra-gubernamental que pudiese resultar aplicable en la materia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y
forma de presentacidon de los resultados propuestes, por personal especializado en estudios para
el tipo de suelo existente en la regién y andlisis de cimentaciones para las consideraciones gue
impone el tipo de terreno natural y el tipo de edificacion propuesto; todo ello considerando lo
siguiente:

Para el desarrollo del Estudio de Mecanica de Suelos, se debe llevar a caboc la exploracion
gectécnica del subsuelo, e investigacidn geoldgica en su caso, efectuando las investigaciones
preliminares y de campoy pruebas de laboratorio, que se consideren técnicamente convenientes
y resulten necesarias en funcion de fas caracteristicas del subsuelo particular y del tipo de
estructura previsto a desplantar, de tal manera que permita conocer a la profundidad explorada
la naturaleza, secuencia y condiciones geolégicas y geotécnicas de los estratos del predio en
estudio, las condiciones hidrostaticas en su caso, las propiedades indice, mecanicas e hidraulicas
de los suelos, a fin de que los resultados garanticen el éptimo comportarniento estructural de |a
Unidad por desarrollar.

La exploracién directa estard sujeta a sondeos [SPT) "bajo la normativa” (NMX-C-431-ONNCCE-
2003, 0 ASTM D 1586/D1586M-18¢1), v pozos a cielo abierto (PCA) “kajo la normativa” {(NMX-C-430-
ONNCCE-2002) donde se podrd observar fisicamente los espesores de los estratos y hacer su
clasificacion visual, de aste modo se recuperaran muestras alteradas e inalteradas {abrando
muestras cubicas debidamente identificadas y protegidas contra el intemperismo (NMX-C-430-
ONNCCE-2002).

La campafa de exploracion geotécnica, se considera procedente plantearla en funcion de las
caracteristicas del predio: geometria, colindancias, del tipo visualizado de subsuelo, del tipo de
unidad y sus caracteristicas de altura y drea de contacto, su importancia como grupo “A" fa
normatividad referente a la densidad de exploracién, del asiento geografico, de la normatividad

vigente y aplicable en materia de pardmetros sismicos a aplicar en el desarrollo del proyecto ¢
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estructural, a la existencia de estudios anteriores en el predio que resulta procedente
complementarlos con exploracién y anélisis actuales en el punto especifico de la nueva
construccion, su correspondiente ubicacion dentro de |a clasificacién sismica; todo ello por aplicar
en el proyecto estructural y a fa conveniencia de conocer los estratos que podrian tener influencia
en la nueva edificacién, indicando que este plantearniento no es limitativo, debiendo la empresa
contratada en su caracter de especialista en [a materia y en funcién de la investigacién que realice
en sitio, ampliar los alcances tanto como se requiera, para otorgar los resultados que demanda el
Instituto.

Por lo que se propone realizar la siguiente exploracion, con una distribucion en el predio que
impligue contar con un mapeo general del predio:

* 3 sondeos mixtos (penetracién estdndar alternando el hincado de tubos Shelby o tubo
Denison para testigos de suelos y en su caso, barril deble giratorio en el caso de niicleos de
rocas) con muestreo continuo, a 25.00m de profundidad; pudiendo quedar a una profundidad
menor de 25.00m siempre y cuando se localice el basamento rocoso antes de llegar a dicha
profundidad, penetrando por lo menos cinco metros en dicho basamento (para garantizar la
existencia de este). Debiendo incluir el ademe que resulte necesario durante la perforaciaon,
muestreo y pruebas de permeabilidad las cuales estan incluidas dentro de los alcances de!
presente estudio, debiendo aprovechar al menos uno de los sondeos programados,
realizdndolas en sitioc o en laboratorio de acuerde con las caracteristicas y profundidad,
efectuandolas a profundidades de 3.00, 5.00, 10.00, 15.00 y 20.00 m.

* 2 pozos a cielo abierto {(PCA) a una profundidad de 3.50 m o la profundidad que las aguas
freaticas y/o los materiales conformantes de la columna estratigrafica (por su dureza o estado
suelto} lo permitan. En el caso de que la nueva construccién sea colindante a una edificacion
existente, se deberdn realizar dicha exploracién (PCA) a pafio de |a estructura existente yauna
profundidad de 0.40 m por debajo del desplante de la cimentacién de esta, siempre y cuando
los materiales que conformen la columna estratigrafica lo permitan.

Los trabajos de laboratorio estan sujetos a realizar sélo las pruebas que resulten procedentes
para determinar las propiedades indices y mecénicas y en su caso hidraulicas del o los estratos
gue conformen la columna estratigréfica explorada, la factible presencia en su caso, de arcillas
expansivas, suelos colapsables ¢ suelos propensos al fenémeno de licuzcién Y su potencial, pero
si en la cantidad necesaria para contar con la informacion necesaria para el analisis geotéchico,
enumerando a continuacion las pruebas de mayor aplicabilidad en este tipo de proyectos, con su
respectiva norma ASTM-D, debiendo considerar la necesariz aplicacion de las factibles de acuerdo
al tipo de material en el subsuelo y de la exploracion realizada;

*> Descripcion e identificacién de sueios, procedimiento y clasificacion, ASTM D2488-22 y ASTM
D2487-17e] respectivamente.

» Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-ONNCEE-

2020

Densidad de Solidos, ASTM D1505

Granulometria, ASTM D6213/DE913M-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020. |

Limites de Atterberg, ASTM D4318-17¢1 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE- 1

2020.

Limites de contraccion, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2G18 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

Equivalente de arena ASTM D2419-22 / NMX-C-480-ON NCCE-2014. ‘

Densidad y Pesc unitario del suelo in situ mediante cono de arena, ASTM D1556/D1556M-15e1.
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Divisién de Analisis y Revisién de Proyectos

Subjefatura de Division de Revisidn de Proyectos Arguitectonicos

»  Consolidacién Unidimensional, ASTM D2435/D435M-11.

¥ Consolidacidon Unidimensional con deformacion controlada, ASTM D4186/D4186M-20e1.

¥  Compresion simple o no confinada, ASTM D2166/D2166M-16.

» Corte directo en laboratorio {suelos), ASTM D3080/D3080m-11.

» Corte directo en laboratorio {roca), ASTM D5607-16 y STP38561S,

» Triaxial no consolidado no drenado UU, ASTM D2850-95 / NMX-C-432-ONNCCE-2002.

¥ Triaxial consolidada no drenada CU, ASTM D4767-95.

¥ Triaxial consolidado drenado CC, ASTM D2166.

¥ Ensaye Lugeon, ASTM D 4630-19.

¥ Ensaye |efranc, ASTM D 4631-18.

»  Expansién libre, ASTM-D 4829-21.

¥ Expansidn bajo carga, ASTM D4546-21. _

¥ Proctor Estandar, ASTM D698-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-2013,

» Proctor Modificado, ASTM D1557-12{2021} / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-
2013. '

» Determinacién de valor de soporte de California (CBR o VRS), ASTM C1792-14 / NMX-C-507-

ONNCCE-2014.
¥ Determinacién de RQD, ASTM D&O31/6032M-17.

Dentro de los alcances se debe realizar ta investigacion en lo referente a posibles afectaciones
geoldgicas en la zona del terreno.

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, los laboratorios que realicen las pruebas
neceasarias para el desarrollo del presente estudio, deberan estar acreditados por la Entidad
Mexicana de Acreditacidn [EMA), debiendo anexarse al estudio copia de la documentacién
respectiva e informar con antelacién a la DARP via el Residente de Servicios, la infermacién sobre
el laboratorio seleccionado por la contratista con objeto de verificar en tiempo a certificacién con
la gque cuenta dicho laboratorio. Los resultados de laboratorio deberan ir firmados por la persona
que elabore, revise y autorice dichas pruebas.

Trabajos de gabinete

Elinforme debe contener, como minimao: antecedentes; objetivos y alcances; memoria descriptiva
(condiciones geotécnicas del sitio); marco e informe geolégico de la zona; trabajos de campo;
trabajos y reportes de laboratorio; condiciones estratigraficas y propiedades del subsuelo;
determinacién del tipo de terreno, zona y parametros sismicos de acuerdo al Reglamento de
Construcciones Local y Manual CFE 2015 (PRODISIS), interpretacion y andlisis geotécnico;
conclusiones y recomendaciones para la seleccion de los sistemas de cimentacionfactibles, de los
parametros de analisis necesarios, de los procedimientos y aspectos técnicos de seguridad para
la construccion de las diferentes cimentaciones factibles; y de las recomendaciones desde el
punto de vista geotécnico para el disefio del o los cuerpos por construir y en su caso muros de
contencién (empujes); revision de la estabilidad de las excavaciones, revisién del estado limite de
falla y revisién del estado limite de servicio; médulos de reaccién del subsuelo, recomendaciones
geotécnicas para el terreno de apoyo de los firmes interiores y exteriores, procedimientos
constructivos generales, conclusiones y recomendaciones generales, memoria de célculo de
soporte de cada valor determinado, reportes de visitas al terreno, reportes fotograficos, en su caso.

Los resultados del estudio de mecanica de suelos deberan:

s Permitir, el disefio racional de la cimentacién y definir el procedimiento constructivo de ia
\
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MEXICO

¢« Otorgar ‘la. informacion suficiente y necesaria, en este rupro, para el disefic de Ia
superestructura. -

» Coadyuvar {mediante la informacién técnica que proporcionard) a la determinacién de la
viabitidad del predio en cuestion (por costo, grado de dificultad y comportamiento esperado de
la cimentacidn).

« Determinar el coeficiente sismico del sitio de acuerde con lo establecido en el Reglamento de
Construcciones vigente y aplicable y al estudio geofisica,

* Identificar cuando sea procedente, la posibilidad de afectaciones geolégicas o geotécnicas,
derivedas de extraccidn subterranea de agua a través de pozos existentes; o de failas o
accidentes geoldgicos en el sitio o en el entorno de influencia que pudiesen afectar a la nueva
unidad,

* Ensucaso, anzlizar, concluir y recomendar sobre la estabilidad de taludes v laderas. Asi como
para las excavaciones (por gjemplo, cisterna).

Es importante considerar que la exploracién vy todo lo indicado en los presentes Términos de
Referencia, no es de caracter limitativo, por lo que la empresa que se contrate en su caracter
profesionat y de especialista en las materias involucradas en el presente servicio, queda
comprometida a realizar lo gue juzgue necesario para alcanzar el objetivo requerido por el
instituto.

Para tal efecto se reitera la indicacion aplicable al licitante ganador acerca de la necesidad de
mantener reunjones: de inicio para fijar de comun acuerdo los criterios aplicables del estudio, y
periodicas para consensar las acciones por desarrollar y conocer y revisar ios avances gue se vayan
obteniendo.

La Memoria de Célculo debe contener el sustento para cada valor o pardmetro que defina el
propio estudio. '

En caso de no ser factible tomar muestras inaiteradas, detallar las razones e implicaciones de ello
derivadas y la descripcién de las correlaciones a emplear.

7.0. PRODUCTO ESPERADO.

Eil Contratista debe desarroliar todos los planos y documentos de las especialidades que integran
el presente Servicio Relacionado con la Obra Publica (Producto Esperado) a entera satisfaccién
del IMSS, mismo que estars compuesto de manera enunciativa, mas no limitativa par lo siguiente;

* Estudio Topografico.
s Estudio de Mecanica de Suelos.

El contratista adiciohalmente deberd hacer entrega de una Carta Responsiva en Ia cual se
manifieste que el estudio en mencidn fue desarrollado tanto en sus criterios y metodologias de
campo, como en el desarrollo de fa ingenieria de gabinete en cumplimiento a la normatividad
que resulto aplicable, del IMSS y cualquier otra Vigente y Aplicable, expresando que los trabajos
fueron desarrollados con total profesionalismo, ética, y el grade de especialidad requerido, con
objeto de otorgar al IMSS los resultados requericdos, que garanticen durante su aplicabilidad, el
contar con la correcta, completa y adecuada informacion para el desarrollo del proyecto ejecutivo
(en esta materia); Carta Responsiva firmada por, en su caso, por el Representante Legal de |z
Empresa, Superintendente, y el Especialista gue lo desarrolld.
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8.0. FORMA DE PRESENTACION.

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacion de
los planas v docurmentacion general que conformen los entregables del Desarrollo de los
Estudios Topograficos y del Subsuelo (Mecanica de Suelos).

Documentos y planos.

Todos los textos en cualquier documento deben ser redactados en idioma espafiol y en formato
tamano carta para su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, que
par sy contenide requieran ser de un tamano diferente,

En todos los documentos y planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial
de medicion.

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribucion de
informacion en planos:

a. El material del papel para la entrega final de los planos sera en papel Bond con las
siguientes dimensiones;

Descripcion Dim?nsione:s_ del area de Dimensiones del area
impresion {cm.) del papel {cm.)
Carta 12 x 25 21.6x28
Oficio 10 x 31 21.6 x 34
Doble carta 25x 40 28 x 43
Tamafio “D" ' 57x87 91 x 61
Tamafo “E” 87 x 17 91 x 121
Tamano “F” 37 x 57 40 x 60

b. Lostamafos de los planos a utilizar seran los tipos D"y “E".

c. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS y debidamente
requisitados todos los espacios y atributos destinados a ello.

d. [lIMSS proporcionara los membretes a utilizar en el tamafio "D"y "E".

e. Los planos y documentos deben ser emitidos para la primera revision, en revision "A", las
revisiones subsecuentes serdn con letras consecutivas "B", "C", "D”, hasta gue éstos
cumplan con los requisitos y aspectos de caracter, técnico, normativo, formal vy
contractual.

f. Paralaemision de los planosy documentos en revision "0" (cero) por parte del contratista,
se deberi contar invariablemente con la anuencia par parte del persenal de la DARP en
el ambito de su especialidad.

m Caauatdraon, O D8P0, Dluded de Meaioe, ﬁ&g}im@ HE oie 2R

224

Felipe Carrillo
PUERTO




DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DE f (\ 8 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
o : & S _::' Coordinacion de Proyectos vy Seguimiento institucional

M E X I C 0 ‘ rv Coordinacion Técnica de Proyectos de Infraestructura
©IAASS Divisian de Analisis y Revision de Droyectos

Subijefatura de Division de Revisidn de Proyectos Arguitectdnicos

g. Las revisiones se realizan sobre planos y documentos impresos en papel bond en las
escalas indicadas en el producto esperado y en archivos electrénicos, en el entendido de
gue son instrumentos de trakajo; no definitivos y se debe entregar la cantidad suficiente
hasta el entero cumplimiento de los requisitos y aspectos de caracter, técnico, normativo,
formal y contractual y a entera satisfaccion del IMSS,

h. Para la revision se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contratista,
con su respectiva Laptop conteniendo la informacién generada de los Estudios.

i.  Losdocumentos emitidos por el contratista deben apegarse a io siguiente:

Para la entrega final, toda la documentacidon emitida por el Contratista debe ser realizada
con procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar
hojas de calculo, sera en MS Excel, ambos en version Office. Impresos en papel bond,
tamano carta (preferentemente); deberd contener en sus hojas el membrete de la
contratista y deberan presentarse debidamente foliados y firmados, tanto por el
Representante Legal, Superintendente de Servicios, especialistas del Contratista, con
firma completa en los planos y en las caratulas y ultima hoja, en su caso, de cada
documento complementario del estudio y rubrica en cada una de sus paginas.

J- Seentregara la documentacién de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

Impresa: En 2 tantos, con firmas autégrafas cada uno, presentadas cada uno por
separado en carpetas biancas de 3 arillos

Digital: 3 Discos duros externos de minimo 1 TB o en USB de 128 GB. Debiendo ser
rotulados conteniendo nombre del estudio, nombre y ubicacién de la unidad, nombre
dei contratista, fecha, especialidad y logotipo del IMSS, Estos deben estar contenidos en
cajas plasticas individuales.

» Todos los documentos impresos y la informacion contenida en los discos duros
externos o USBs, debe estar firmada por el Superintendente del Servicio, el
especialista responsable técnico y el Responsable Legal, especificando sus nombres,
cargos, y en el caso de los 2 primeros, su numero de cédula profesional.

»  Sera responsabilidad del contratista que una vez firmados los estudios como ya
aprobados por el responsable técnico del Instituto; el escanearlos en formato digital
extension de archivo de lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs;
actividad que debera realizarse antes de requisitar el Acta de Finiquito.

k. Revision y Entrega de informacién. E| contratista debe documentar por escrito las _
entregas parciales y finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios del 1
Subsuelo, mediante oficio(s) dirigida(s) al Titular de la DARP, especificando: l

* Listado de documentos indicando; especialidad, nimero consecutivo, clave, titulo \Y
numero de revision.
¢ Numero de discos CD o USB (aceptados para revision).

Expediente Administrativo del Contrato.
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El Superintendente bajo la supervision del Residente (IMSS) del Servicio deberd conformar el
expediente administrativo del contrato que se integra por toda la documentacion generada en el
proceso del desarrollo del presente Estudio, en archivos electrénicos en formato PDF, en disco
durc externo de minime 1 TB de capacidad, o USB de 128 GB, compilando la informacién en
carpetas y subcarpetas, que contengan descripcién del contenido (nombre del estudio), nombre
y ubicacion del predio, nombre del Contratista, nimero de contrato, fechay logotipo del IMSS,
estudio realizado [(entregables), identificacion. de cada carpeta y subcarpeta, especialidad,
contrato formalizado y sus anexos, fianzas o garantiag, cficios de designacion del residente de
servicios, minutas de trabajo, oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de
recibido por parte de la DARP, aviso de terminacidn de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcian,
Finiguito, v Extincidon de Derechos) en su caso Dictdmenes o Convenios, notas de bitacora,
estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades, inctuyendo las
revisiones realizadas a las memorias descriptivas y de célculo; debiendo todo ello incluirse en
forma ordenada cronoldgicamente.

9.0. FORMA DE PAGO.

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Pdblica,
seran pagados mediante la formulacion de la o |as estimaciones mensuales conforme al catalogo
de conceptos correspondiente vy de acuerdo con lo establecido en estos Términos de Referencia.

Fn la propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante analisis de
precios unitarios de acuerdo con lo estipulado en el capitulo Sexto del Reglamento de la Ley de
Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse en moneda nacional. Los
costos directos que representen el desarrollo del “Expediente Administrativo del Contrato” y en
su caso la "Carta Responsiva”, deberdn incluirse dentro del analisis de precic del Concepto de
Cédula de investigacion de Servicios. ' '

El precic unitaric es considerado como el importe de la remuneracién o pago total que debe
cubrirse a *EL CONTRATISTAT por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme
a las especificaciones de construccién y normas de calidad, de conformidad con el articulo 185 del
Reglamento.

Lo anterior, en apegc a o dispuesto en el numeral | del Articuio 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS.

10.1. Normas y Lineamientos Internacionales.
American Society for Testing and Materials {(ASTM). \

10.2. Estandares y Reglamentos.
Manual de Disefo de Obras Civiles de la C.F.E.
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Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes {sCT).

Reglamento de .Construcciones de {z localidad y sus Normas Técnicas
Complementarias reépgc;{tjvas_‘é supletoriamente el del D.F.

10.3. Leyes.
Ley de Aguas Nacionales.

Ley de Aguas de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas
o supletoriamente.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -
Ley de Infraestructura de la Calidad.
Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.

Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10.4. Normas del IMSS.

Normas de Disefo de Ingenieria Civil.
Mecdnica de Suelos.
QObras Exteriores.

Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios

Nota Importante: Considerar soiamente las que apliquen para el desarrollo del Servicio.
Asimismo, se deberdn incluir todas aguellas que no se encuentren enunciadas en estos TErMinos
de Referencia y que repercutan en el desarrolio vy alcances de este.

11.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVHI del Art. 31 de la Ley, se les indica a los
participantes que para la conformacidn de sus proposiciones técnico-econdmicas podran
considerar los tabuladores publicados por las cémaras industriales y colegios de profesicnales,
mismos que servirdn de referencia para determinar los sueidos ¥y honorarios profesionales del

personal técnico que realizara los servicios, de conformidad con lo establecido por la Comisién
Nacional de los Salarios Minimos.

12.0. DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

121.  Normas de Proyecto de Ingenieria. i
Estudios de Infraestructura de Servicios.
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13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos gque se deriven de los presentes Términos de Referencia seran propiedad del iIMSS5,
por lo tanto, el contratista se obliga a no pubilicarlos bajo ningln medio, inciuyendo la reprografia,
el tratamiento informatico y conferencias, entre otros, sin la autorizacién expresa y por escrito del
IMSS.

Elaboré Revisd

— 7 - - - -
Ing. Arq. Jéssica Cindy Juarez Espidio Arqg. José Santiago Juan Gonzalez Diaz
Titular de la Subjefatura de Division de Titular de la Division de Analisis y Revisién de
Revision de Proyectos Arguitecténicos Proyectos

Arq. Briseydd Regéndiz Marquez
Titular de la Coordinacion Técnica de Proyectos de
Infraestructura
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