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' , GLOSARIO.

» ACREDITACION: Es el acto por el cual una entidad de acreditacion reconoce la competencia
téchica y confiabilidad de los organismos de certificacion, de los laboratorios de prueba, de
los laboratorios de calibracién y de las unidades de verificacidn para lz evaluacion de Iz
conformidad.

¥» ARC: Area Responsable de Contratacion.

> ASTM: (American Society For Testing And Materials) Sociedad Americana para la prueba de

~ materiales.

BESOP: Bitdcora Electronica y Seguimiento a Obra Publica.

CPSI: Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional.

CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o

moral gue, mediante el procedimiento de licitacion correspondiente, resulte adjudicada para

llevar a cabo el disefio y desarrollo del Proyecto Ejecutivo,

CONTRATOQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico

que celebra el IMSS y la persona fisica o moral adjudicada, para ilevar a cabo los trabajos que

tengan por objeto concebir, disefar y calcular los elementos gue integran un provecto de
obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las
acciones gue regula la Ley de Obra Publica Yy Servicios Relacionados con las Mismas; la
direccion o supervisién de la ejecucion de las obras vy los estudios gue tengan por objeto

. rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

» DARP: Divisidon de Analisis y Revisién de Proyectos, perteneciente de la Coordinacion Técnica,
de Proyectos de Infraestructura de la Coordinacion de Proyectos de Infraestructyura de|
Instituto Mexicano del Sequro Social.

» ESTANDAR: Documento que establece pardmetros tales como las caracteristicas

fisicoquimicas y mecanicas de los materiales, valores y rangos de aplicacion en el disefio Y%

fabricacién de equipo e instafaciones, entre otros

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental que integra toda ia

documentacion, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo yecondmico de los

contratos de obra publica y/o de servicios, '

»  FINIQUITO: Procedimiento juridico-administrativo consistente en integrar los documentos

derivados del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el

contratante y el Contratista, den por terminados los derechos y obligaciones estipulados en
el contrato de obra publica correspondiente.

HGZ: Hospital General de Zona.

IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social,

INGENIERIA DE DETALLE: Planos, memorias de catculo, boletines, especificaciones técnicas,

entre otros, gque contienen fas definiciones, esquemas y dibujos constructivos de equipos e

instalaciones que aseguren la correcta interpretacién de estos y expliquen concretamente el

trabajo a realizar en obra o taller. _
» LOPSRM: Loy de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misrnas,
» LICITANTE: Persona que participe en cualquier pracedimienta de licitacién plblica, o bien de
invitacion a cuando menos tres persconas.
> NORMA MEXICANA (NMX}: L as que elabore un organismo nacional de normalizacion, o la
Secretaria de Economia, en los términos de la Ley, que prevé para un uso comun y repetido,
reglas, especificaciones, atributos, meétodos de prueba, directrices, caracteristicas o
Q prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistera, actividad, servicio o

Y VY Vv

v

v

YV VW

metodo de produccion u operacién, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia,
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embalaje, marcado o etiquetado. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicacion

obligatoria para este proyecto. .

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulacion técnica de observancia obligatoria expedida

por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40

de la Ley que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o

prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o

método de produccién u operacién, asi como aquellas relativas a terminalogia, simbologis,

embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicacion.

> NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento normativo
que emite un organismo Internacional de normalizacidon u otro organismo Internacional
relacionado con la materia, reconocido por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho
Internacional. _ _

» NORMA O LINEAMIENTO EXTRANIERO: Regulacién técnica que expide el gobierno de otro
pais, o bien, sus crganismos nacionales de normalizacion, y cuya aplicacién es de caracter
local, por lo cual, no estén reconocidas por el Gobierno de Mexico en los términos del derecho
Internacional tas Normas o lineamientos elaborados por Qrganismos tales comor DIN, JI5,
ASME, AP, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros similares.

% NTC: Normas Técnicas Complementarias.

» RC:Reglamento de Construcciéon Local.

» RCDF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

-

v

RLOPSRM: Reglamento de la LOPSRM
RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS5,
responsable de la administracién del contrato de Servicios Relacionados ¢con ta Obra Puhlica.

»> RESPONSABLE SOLIDARIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por
sus actos U omisiones se causen dafios y perjuicios a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

» SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del
Contratista, responsable de la administraciéon y direccion de los Servicios Relacionados con |a
Obra Publica.

» T.R: Los presentes Términos de Referencia.

INTRODUCCION. '

Derivado de la inclusién al Presupuesto del Programa de Inversion Fisica 2024, del “Programa de
Fortalecimiento en la Atencién Oncoldgica”; se determina la necesidad inicial indispensable de
desarrollar Estudios preliminares gue otorguen [0s insumos técnicos para el desarrcllo del
Proyecto Ejecutivo de los locales donde se instalara el equipc altamente tecnoldgico de
Tratamiento en el Hospital General de Zona No. 67 en Apodaca, Nuevo Ledn; se ha determinado
la procedencia de realizar los Estudios: Topografico y del Subsuelo en el predio ubicado en
Carretera Miguel Aleman s/n, Moderno Apodaca, Nuevo Ledn.

Para tal efecto se considera indispensable desarrollar a la brevedad los Estudios en esta materia,
los cuales proveeran datos necesarios para ei desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la
evaluacion vy viabilidad geotécnica de las posibles construcciones en el predio y sus sistemas de
cimentacion.

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances,
que todos los licitantes deben cumplir e incluir en la presentacién de sus proposiciones técnico-
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econdmicas, relativas al desarrollo y entrega de los presentes Servicios Relaciohados con la Obra
Publica.

Adicionalmente estable el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar, se
definen los criterios, plazo, alcances generales ¥ particulares, producto esperado y forma de
presentacion del producto esperado que deben ser observados v aplicados por el Contratista que
resulte designado para resolver técnica y constructivamente el presente Estudio, debiendo
apegarse el desarrollo del Servicio, en todo momento, a la normatividad, reglamentacién y
especificaciones vigentes y aplicables de caracter Municipal, Estatal o Federal, aplicando ias que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad vy
durakilidad para el Instituto.

1.0. OBJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO.

El objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar por parte del Contratista que
resulte adjudicado consiste en el: Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos}, en el predio programado para la Construcciéon Centro De Radioterapia
En El Hospital General De Zona No. 67, Ubicado En Carretera Miguel Aleman S/N, C.P. 66600,
Ciudad Apodaca, Nuevo Leén, dichos servicios deberan ejecutarse a entera satisfaccidn del IMSS,
conforme a lo siguiente:

Desarrollo de los Estudios Topografico Yy del Subsuelo para el predio con una superficie
aproximada de 4,745.00 m2, no conociendo ni siendo factible a este momento definir la ubicacién
de las construcciones que sobre &| se desplantaran, conformados por los siguientes estudios
particulares:

» Estudio de Topografia.
= Estudio de Mecanica de Suelos.

Los licitantes deben incluir en su propuesta, los viaticos que en su caso ocasionen ias visitas y los
trabajos de campe donde se construird la Unidad en mencién.

Asi también deberan considerar en sy propuesta técnica econémica, el grado de dificultad que
pudiese representar el tipo, ubicacién y condiciones actuales del terreno a estudiar Y suU entorno,
considerando lo necesario tal que les permita realizar los trabajos descritos en los presentes
Términos de Referencia.

El Instituto, brindars para el desarrolio de los trabajos todas las facilidades para la visita al predio
y el desarrollo de los trabajos en las condiciones actuales del predio donde se edificara la Nueva
Unidad.

El licitante ganador debers comunicar a Ia DARP, la fecha y hora en que se iniciaran los trabajos,
a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Institute determine, de atestiguar la realizacion
de estos y avalar los reportes correspondientes.

Para la ejecucién de los trabajos en campo, el IMSS proporcionara, previa solicitud del cantratista,
carta(s) de presentacion ante las autoridades locales, indicando en ellas el objetivo vy la
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importancia de las acciones a realizar, tal que coadyuven a alcanzar plenamente el objetivo
contratado. En caso de no solicitarlas, queda bajo la responsabilidad de la empresa el cumplir con
la entrega correcta y lo mas completa posible de la informacién selicitada, necesaria para el
desarrollo del proyecto ejecutivo.

El contratista como parte de la garantia de los trabajos, deberd incluir la obligatoriedad de revisar,
concluir y participar en las reuniones que resulten necesarias, comc parte de la ratificacion o
discrepancias que la proyectista presenten en lo relacionado con los trabajos objeto de los
presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica;, debiendo considerar gue no se puede
deterrminar un plazo maximo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

Centro De Radioterapia
(Tratamiento Oncolégico)
Estudio Topogrifico y Estudios del Subsuelo
{Mecénica de Suelos)

Al interior del Hospital No. 67 ubicado en
Carretera Miguel Aleman s/n, Moderno Apodaca, Nuevo Ledn.

| Tipo de Unidad:

' Tipe de Servicio:

Ubicacién:

L Correspondera a la superficie resultante de los
«.1 Superficie de Estudio | levantamientos que el contratista realizara, considerando de
| Estimada: manera preliminar un érea de estudio aproximada de
4,7745.00 mZ,

Los Servicios objeto de estos TR seran contratados a “Precio Unitario”, por lo que et IMS5
no reconocera ningln incremento en tiempo y costo. En el caso gue el Contratista
ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
| Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, y que arrojen como consecuencia
1 una superficie de estudio superior a la establecida en los presente TR y/o su propuesta
| téenico-econédmica, dichos servicios correrdn bajo la estricta responsabilidad del
.| Contratista y éste dltimo asumira los costos que de ellos derivan, sin que proceda
"4 reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

3.0. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios Relacionados con la Obra Publica consisten en el: Desarrollc de los Estudios:
Topografico y del Subsuelo {Mecanica de Suelos), en el predio programado para la
Construccion del Centro De Radioterapia En El Hospital General De Zona No. 67, Ubicado En
Carretera Miguel Aleman S/N, C.P. 66600, Ciudad Apodaca, Nuevo Ledn.

Servicios que deben elaborarse en cumplimiento de la normatividad, reglamentacion y
especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o
Municipal, que resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numeral 10.
Disposiciones Normativas, de estos T.R. :
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El Contratista deberd elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la
aprobacion por parte de las Areas Normativas del IMSS, cumpliendo a cabalidad con las entregas
y solicitudes detl Instituto, en el plazo establecido, bajo la condicionante de que dicho rlazo se
establece en dias naturales.

4.0. PLAZO DE EJECUCION. : _

El plazo maximo total para el Desarrollo de los Estudios de Infracstructura de Servicios es de 35
dias naturales.

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

Son obligaciones tanto de los licitantes (durante la conformacion Yy presentacidén de sus
proposiciones técnico-econdmicas al Area Responsable de la Contratacién), como para el
Contratista (durante el desarrollo de los Servicios Retacionados con la Obra Pubilica), las que se
detallan a centinuacién de manera enunciativa mas no limitativa:

5.1 Obligaciones de los Licitantes

1. Conocer y aplicar lo indicado en |la Convocatoria ¥ suUs Anexos, los cuales son de observancia
obfigatoria para los licitantes en la preparacién de sus proposiciones técnico-econdmicas y
del Contratista durante el desarrolio de los Servicios Relacionados con la Obra Publica objeto
del presente procedimiento de contratacién. '

2. Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicion técnico-econémica se incluyan
todas las consideraciones y previsiones necesarias que garanticen la ejecucion del alcance
integro solicitado por el IMSS. :

3. Apegarse en todo momento a la normatividad, reglamentacién y especificaciones vigentes Y%
aplicables de caracter Institucional, Federal, Estatal o Municipal, que resulten aplicables y que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad \%
durabilidad.

4. Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del{os) profesionistals) que
propongan los licitantes para e! desarrollo de los presentes Servicios, de acuerdo a lo
requerido en estos T.R,, en la ejecucién de trabajos de caracteristicas, complejidad ¥ magnitud
similares ¢ mayaores.

5. Loslicitantes no deben incluir en la Plantilla de Personal Técnico, al perscnal administrativo
de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerade dentro de los costos indirectos).

5.2 Obligaciones del Contratista

1. Garantizar al IMSS la sustitucién inmediata, dei{os) especialista(s), cuando el Residente de
Servicios detecte en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucién
0 en cualquier situacién de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n) reaiizar las
funciones a las que esté(n) obligado(s) una vez adjudicado el contrato. En tal caso, deherd
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proponer al IMSS al {los} especialistals) sustituto(s), medianie la presentacion del (los)

curriculurm(s) propuesto(s), a través de un escrito del contratista, para su valoracion y en su
caso, aprobacidn.

2. Realizar las visitas de inspeccion que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de
considerar los aspectos fisico- geograficos, condiciones del sitio, restricciones, el entorno
inmobiliario y de los servicios existentes, los cuales impacten en el desarrollo y solucion del
Servicio, ademas de contactar y consultar en su caso a las autoridades de la localidad para
detectar oportunamente cualguier aspecto que influya en el desarrollo de los mismos, previo
conocimiento y determinacian del Residente de Servicios.

3. Ratificar por escrito al IMSS, a quien designe como el Superintendente de Servicios para la
Coordinacién del desarrollo de los trabajos, una vez adjudicado el contrato.

4. Asistir a las juntas que el IMSS define como necesarias en este punto, las cuales se
desarrollardn con objeto de: acordar al inicio del periodo contractual los criterios de analisis y
desarrollo que se aplicaran durante el desarrollo de los trabajos, informar el avance de los
Servicios, revisar los programas de ejecucion de los mismos, participar en la toma de
decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y ajustes que se requieran; a
efectuarse de acuerdo a la periodicidad que las Areas Normativas del IMSS consideren
conveniente. Asimismo, debera realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos
electrénicos portatiles que se especifican en los presentes T.R.

5. Para la entrega final de los planos y documentos gue integran el presente Estudio, estos
deben presentarse firmados por los siguientes responsables por parte del Contratista: el
profesionista respor\séble del desarrollo del estudio, el Superintendente del Servicio y el
Representante Legal de la empresa, debiendo contener de cada uno de ellos: nombre, firma,
y de los 2 primeros profesion y nimero de cédula profesional.

6. Programar, desarrollar y entregar el Estudio con base a un orden légico y secuencial de las
actividades que intervienen en la elaboracién de los mismos. Es impartante sefialar que es
responsabilidad del mismo Contratista la celeridad y correcto desarrolio de los trabajos.

7. Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdémica, gue

' el personal autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente con
efirma antes Firma Electrénica Avanzada (FIEL) expedida por el Sistema de Administracion
Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica.

En apego a los Articulos 122, 123, 125 y 126 del RLOPSRM, serd responsabilidad tanto del
Superintendente como del Residente, de Servicios, el total cumplimiento de su apertura,
registro y cierre. ‘

RPN

En dicho documento se deben plasmar los hechos mas importantes y trascendentes que se
generen durante e! desarrollo de los Servicios, representando la BESOP el caracter de
instrurmento tegal en la ejecucidn de los mismos.
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8. El Contratista debera escanear toda la documentacidn y los planos testigo que pudieran
generarse durante el proceso de revisién vy validacién, entregando los archivos de forma
ordenada a la Residencia de Servicios en un medio electrénico.

9. Los Servicios objeto de estos TR, serdn contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el
Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito de!
Residente de Servicios del IMSS a través de (a BESOP, y que arrojen como consecuencia una
superficie de construccidn superior a la estimada en ios presentes T.R,, correran bajo la estricta
responsabilidad del Contratista y éste Gltimo asumirs los costos que de ellos deriven, sin que
proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

10. El Contratista sera ante el Instituto, el responsable del cumplimiento a cabalidad en tiempo v
forma de los presentes Servicios Relacionados con la Obra P blica, de tal manera, que en casc
de presentarse desviaciones en el plazo establecido por causas imputables a el contratista,
y/o discrepancias, errores u omisiones, se podrad proceder a la aplicacion de las Garantias vio
Penas Convencionales estipluladas en el Contrato. '

6.0. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO.

El alcance de los Servicios Relacionados con Ia Obra PuUblica que se indican en e presente
documento, consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas las actividades necesarias
para cumplir con los requerimientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los licitantes en
la efaboracién de sus proposiciones técnico-econdmicas, mismos que deben ser desarrollados %
gjecutados por el Contratista a total satisfaccion del IMSS, dando cumplimiento a la
reglamentacién de orden Federal, Estatal o Local, gue sean aplicables y en apego a ls
Normatividad Oficial para garantizar el producto esperado.’

6.1. Especificaciones Generales.

El contratista que desarrolle los trabajos objeto de los presentes Servicios Relacionados con la
Obra Pdblica debera atender adicionalmente lo siguiente:

» Cumplir en tiempo y forma con la entrega del desarrollo del servicio contratado. La
superficie de terreno por estudiar sera la obtenida en el levantamiento fisico verificado
directamente. Se precisa que el IMSS no reconocera ningun incremento en superficies \%

alcances a lo estimado en Ia propuesta que se apruebe al prestador del servicio (hasta en
el 5% de diferencia).

* Sedebera someterala DARP para su revisién Lécnica, desde los criterios para su desarrollo
y hasta obtener la autorizacién del Estudio. con el fin de verificar que se han efectuado los
andlisis técnicos necesarios para determinar Io procedente.

* Lasrevisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre documentos en papel
bond, acompafados de la documentacion que en su casa resulte procedente, en el
entendido de que son instrumentos de trabajo, no definitivos; a efectuar en las ocasiones
¥ magnitud necesarias hasta la entera satisfaccion dei IMSS, revisiones que se efectuaran
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en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N° 291, 6° Piso, Col Roma, Ciudad de
México.

» Firmas de los Responsables en todos y cada uno de los planos, informes, memorias, y
dlbumes fotograficos, de los Especialistas correspondientes, el Superintendente del
Servicioy el Representante Legal; donde para los documentos escritos sera mediante firma

completa y antefirma en la primera y Ultima hoja del informe y antefirma en todas las
demas hojas.

e Asistir a las Juntas de Coordinacidn, que resulten necesarias para la coordinacién,
desarrollo v revisién de los servicios, a las gue sea convocado el Superintendente de
Servicios, por parte del contratista y sus especialistas por las Areas Normativas del IMSS,
sita en la Calie de Durango No. 291, 6° piso, Col. Roma en la Ciudad de México, con objeto
de atender ias observaciones, establecer acuerdos, toma de decisiones y realizar las

correcciones y/o ajustes que se requieran, llevando para tal efecto unalaptop y los estudias
en desarrollo.

6.2. Plantilla Minima de Personal Técnico Reduerida .

La plantilla minima de personal técnico requerida para e! desarrolle de los presentes estudios
debe estar conformada por profesionistas calificados y con experiencia en trabajos cuyas
caracteristicas, complejidad y magnitud sean similares o mayores a las del objeto de los presentes
T.R.y debe integrarse con base a lo siguiente:

Plantilla Minima de Personal Técnico Requerida

Cant. Personal Grado Académico Experiencia

R Licenciatura en Ingenieria . . )
= Superintendente de Civil. Ingeniero Geofisco, | 5@M0s de experiencia en Contrcl o
_;Tlﬁ .| servicios. ingeniero  GCeodlogo 0 Direccion o Supervisiénlen zlguno
|ngenierogArquitectO. de estos tipOS de estudios.
Especialista en Topegrafia. | ingeniero Topografo,
| Queé por el tipe de estudio Ingenierc Geomatico,
| adesarrollar, en el caso de | Ingeniero  Civil, Ingeniero | 5 afios de experiencia en
una persona fisica, podra Arguitecto, o Arguitecto; levantamiantos topograficos.
ser el mismo profesicnal con especialidad en
| del inciso anterior Topografia.
ihgeniero Civil, Ingeniero | 5 afos de experiencia en el
- . Militar, 0 Ingeniero | desarrollo en campo e ingenieria
Especialista en Geotecnia Arquitecto, con | de gabinete de estudics de
especialidad en Geotecnia. | Mecanica de Suelos. l,

6.3. Requisitos para la participacion en el procedimiento de licitacién publica.

6.3.1. Participacién.
{ 0s interesados en la participacion en el presente procedimiento deberan cumplir los
siguientes requisitos:

it e (T CHETGE Chlnd de Méxine. o
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Perfil de la Licitante: Curriculum de |la empresa o persona fisica que demuestre que
dentro de las actividades importantes de la empresa corresponden al Desarrolle de
los Estudios objete de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica.

Contar con una experiencia minima de 5 (cinco} afios en el Desarrollo de Estudios
similares o de mayor complejidad a las da! objetc del presente Servicio, efectuadas
para et sector publico o privado, o entre 5 {cinco) y 2 (dos) contratos cumplidos en los
5 (cinco} afios anteriores a la fecha de presentacion de su propuesta,

Si se trata de una empresa de reciente creacion, esta deberd comprobar mediante
su curriculum, gue cuenta con el perfil, Ia preparacion profesional v experiencia
laboral de su personal para desarrollar los Servicios.

La comprobacién de los Profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser
mediante la presentacién de copia fotostatica de la Cédula Profesional y del
Curriculum  Vitae (debiendo especificar afio, cargo y funcion desermpefiada); e
indicando que solamente serd aplicable para los Servicios objeto de ios presentes T.R.

'Los profesionistas que conformen la Plantilla Técnica para el desarrollo de los

trabajos, debe coincidir con la plantilla presentada en el procedimiento de licitacian.
El Superintendente de Servicios debe contar con firma electronica avanzada vigente
(e. Firma antes FIEL), acreditandolo con copia simple de la constancia expedida por
el Sistema Administracidn Tributaria (SAT).

Requerimientos de Equipos e Instalaciones.

Los licitantes deben contar con instalaciones adecuadas, con el drea de trabajo (en campo
© gabinete) suficiente para la Plantilla Minima del Personal Técnico requerido, asi como los
equipos de cdmputo, periféricos y los programas (software) suficientes y de reciente Version,
para el desarrollo de los trabajos, contando como minimo con lo siguiente:

> Servicio Telefénico.

Internet de banda ancha.

Computadoras de escritorio y/o Lap Top que soporte el software necesario para
desarrollar las actividades correspondientes de cada uno de los especizlistas que
conformen fa Plantiila Técnica.

Proyector de Imagenes vy Video.

Impresora laser.

'mpresora de inyeccidn de tinta doble carta, a color.

>
>

A2 A

Programas de Cémputo (Software):

Trarirrige wo.
- BERFREIOS, By

Microsoft Office.

Microsoft Project.

Software “Autodesk AutoCAD", versién 10 o su perior,
Adobe Acrobat.

>
>
>
»

L Starng Nocte, Aloatdls Juaehtéreon OB ORVON, Ol de Mdiion
BEE LI Tt i SN

PUE RTO




DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de infraestructura, Proyectos

Especiales y Cartera de Inversién

Ceoordinacion de Proyectos y Seguirniento Institucional

Coordinacién Técnica de Proyectos de Infraestructura

. Division de Analisis y Revision de Proyectos
Subjefatura de Division de Revisién de Proyectos Arguitectonicos

GOBIERNOC DE

6.4. Especificaciones Particulares y Alcance de los Trabajos

£l contratista debera llevar a cabo e! Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), en el predio programade para la Construccién del Centro De
Radioterapia En El Hospital General De Zona No. €7, Ubicado En Carretera Miguel Aleman S/N,
C.P. 66600, Ciudad Apodaca, Nuevo Ledn, debiendo cumplir con lo siguiente:

a. Entregar en tiempo y forma la informacién en planos, documentos, escritos v medios
electrénicos, de acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la
DARP.

b. La cantidad que resuite de planos y de informacién sera de acuerdo al grado de
especificacion y de la complejidad que requiera el servicio, a entera satisfaccion del IMSS,

6.4.1. Estudio Topografico.

Elaborar el Estudio Topografico que debe contener al menos: definicion de fa poligonal, nivelacion
y configuracién actual, instalaciones municipales o de otra indole,.en su caso: drboles existentes
dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, traze vy deslinde de vialidades
existentes y futuras investigando con las autoridades municipales la viahilidad de uso y de acceso
por todas las vialidades colindantes; cuyos resultados y recomendacicnes sean de utilidad para el
sembrado optimoe del proyecto.

‘Cada Licitante debera considerar, las Normas de Proyecto de Ingenieria del IMS5, en materia de
Topografia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sisternas, tecnologias, procedimientos vy
forma de presentacion de los resuitados propuestos, considerando lo siguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Instituto proporcionarad copia simple de las escrituras y/o de
cualguier otro documento institucional o entregado por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesidn de los Derechos sobre la Propiedad, Contrato de Donacion, Decreto, etc), con que se
cuente en el momento de inicio de los trabajos; a fin de que en base a estosy a la entrega fisica
que se haga del predio, por el representante del Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California el IMSS y/o de las Autoridades Municipales, para que
se realice el estudic topografico.

Durante la recepcién fisica del predio, deberd levantar el contratista una Minuta de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condiciones
del predio entregado y las escrituras o el documento oficial con que se cuente, deberd informarlo
inmediatamente al IMSS durante el proceso del trabajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener que ajustar o rehacer algdn levantamiento antes de abandonar el sitio de los
tralzajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse que el poligonal cierre totalmente.

N
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Especificaciones particulares y generales. .

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campo
gue resulten necesarios y definir conclusiones en gabinete; con objeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arquitecténico, estructural y de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la localizacidn, orientacién, dimensiones, angulos de los linderos Y
superficie del terreno y tedo la informacién referente a |z Altimetria v Planimetria del misma, asi
como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacién municipal.

Desarrollo

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deberan resolver los siguientes conceptos
particularizados:

1. Definicion de fa Poligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias y angulos en todos
los vértices, linderos del predio, restricciones, alineamientos, paramentos, cercas, ejes de
muros medianerocs, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal
auxitiar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de
Construccion. En campo "deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
vértice. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada vértice.,

2. Nivelacién y configuracion actual. Fijando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, debers ser profundo. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m méaximo. En campo

- debe dejarse correctamente localizado e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados a lo indicado en el numeral 8 siguiente.

3. Desarrollo de secciones transversales/longitudinales del terreno natural dentro de la
poligonal.

4. Instalaciones Municipales, Institucionales o de cualquier otra indole, actualmente en
operacion, identificadas, acotadas, con niveles y didmetros. Para efecto de sy utilizacion,
remocidén, proteccidn, permisos o sustitucién. Lineas de drenaje y alcantariilado pluvial:
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterrdneas; lineas telefonicas;
registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en
su caso lineas de gas natural (Utilizando ia simbologia indicada en la normativa IMSS).

5. Arboles existentes dentro del predio 0 en su perimetro exterior, indicando didmetro, altura
e identificacion genérica.

6. Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes.

7. Ensu caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del predio, con
ubicacion, dimensiones y alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las que estan construidas. .

Comile Duvan{po Mo, 289, 81 olwe, Col Mo Caravbitdmon, O BORTRO, Dhudee de Maving,
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8. Trazo y Deslinde de vialidades futuras (calculo de la prolongacién que probablemente
tendran y delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar
afectaciones); lo anterior en acuerdo y aprobacion por parte del Municipio.

9. Desarrolio de perfiles y secciones de vialidades existentes.

10. Los trabajos deben desarrollarse utilizande coordenadas UTM referenciadas al Sistema
Geodésico Nacional Activa (RGNA o RGNP) estableciendo una Linea Base en una zona
estrategica al interior o en el entorna del predio.

1. Ratificacién de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de la tocalidad,
inciuyendo, en su caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de la Localidad.

12. Integracion de la comparacién entre poligonal de analisis técnico contra poligonal
documentada por escrituras (solo en caso de Obra Nueva). '

Debido a gue el levantamiento topografico debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad del INDAABIN aplicable para
la ejecucién del plano solicitado en el formato que en dicha norma se requiere; estableciéndose
que cualguier duda o discrepancia debera ser resueita con la DARP.

Con objeto de gue el o los proyectistas esién en condiciones, si asi se requiriese, de desarroilar el
modelo de pre-construccién virtual, el producto esperado deberd desarrollarse a base de un
modela tridimensional (TRIANGULACION), por la gue una opcién es integrar la triangulacion de
'las curvas de nivel del plano topografico con el programa Civil Cad 3D desarrollado en cualquier
actualizacion, pero salvado en version 2004

6.4.2. Estudio de Mecanica de Suelos.

'E\aborar astos estudios a través de la exploracién del subsuelo, con objeto de conocer de manera
detallada sus propiedades indices, mecanicas e hidraulicas.

Cada licitante debera considerar las Normas de Disefio de Ingenieria de Mecanica de Suelos del
IMSS, el Reglamento de Construcciones Local Vigente, asi como el Reglamento de Construcciones
para el DF en vigor y sus Normas Tecnicas Complementarias, y la Reglamentacion extra-
institucionat y extra-gubernamental gue pudiese resultar aplicable en la materia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos vy
forma de presentacién de los resultados propuestos, por personal especializado en estudios para
el tipo de suelo existente en la regién y analisis de cimentaciones para las consideraciones gque
impone el tipo de terreno natural y el tipo de edificacién propuesto; todo ello considerando lo
siguiente:

Para el desarrollo del Estudio de Mecanica de Suelos, se debe llevar a cabo la exploracion
geotécnica del subsuelo, e investigacion geoldgica en su caso, efectuando las investigaciones
preliminares y de campo y pruebas de laboratorio, que se consideren técnhicamente convenientes
y resulten necesarias en funcién de las caracteristicas cel subsuelo particular y del tipo de

A
2024
Felipe Carrilio
PUERTO

HRLERERITY TR SO E RS
P LEHIRARID € DESYHER

Segiciin Cagubienrnsg, T SR

g3



DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB}ERNG DE Unidad de Infraestructura, Proyectos

\ @ v . Especiales y Cartera de Inversion
. BM% Coordinacidn de Proyectos vy Seguimiento Institucional

Coordinacién Técnica de Proyectos de Infraestructura
Division de Analisis y Revision de Proyectos
Subjefatura de Division de Revision de Froyectos Arquitecténicos

estructura pravisto a desplantar, de tal manera que permita conocer a la profundidad explorada
la naturaleza, secuencia y condiciones geoldgicas y geotécnicas de los estratos del predio en
estudio, las condiciones hidrostaticas en sy caso, las propiedades indice, mecanicas e hidraulicas
de los suelos, a fin de que los resultados garanticen el optimo comportamiento estructural de Ia
Unidad por desarroilar.

La exploracién directa estars sujeta a sondeos (SPT} “bajo la normativa” (NMX-C-431-ONNCCE-
2003, o ASTM D 1586/D1586M-18¢1), y pozos a cielo abierto (PCA) “bajo la normativa” (NMX-C-430-
ONNCCE-2002) donde se podra observar fisicarmente los espescres de los estratos y hacer su
clasificacién visual, de este modo se recuperaran muestras alteradas e inalteradas labrando
muestras cubicas debidamente identificadas y protegidas contra el intemperismo (NMX-C-430-
ONNCCE-2002),

La campana de exploracién geotécnica, se considera procedente plantearia en funcién de las
caracteristicas del predio: geometria, colindancias, del tipo visualizado de subsuelo, del tipo de
unidad y sus caracteristicas de altura y area de contacto, su importancia como grupo “A” la
normatividad referente a la densidad de exploracion, del asiento geogréfico, de 'a normatividad
vigente y aplicable en materia de pardmetros sismicos a aplicar en e! desarrolio del proyecto
estructural, a la existencia de estudios anteriores en el predio gue resuita procedente
complementarlos con exploracién y andlisis actuzles en el punto especifice de ia nueva
construccion, su correspondiente ubicacidon dentro de |a clasificacién sismica; todo ello por aplicar
en el proyecto estructural y a la conveniencia de conocer los estratos que podrian tener influencia
en la nueva edificacion, indicando que este planteamiento no es limitativo, debiendo |a empresa
contratada en su cardcter de especialista en la materia y en funcién de la investigacion guerealice
-en sitio, ampliar los alcances tanto como se reguiera, para otorgar los resultados que demanda el
Instituto.

Por lo que se propone realizar la siguiente exploracion, con una distribucién en ei predio que
impligue contar con un mapeo deneral del predio:

* 3 Sondeos mixtos (penetracién estandar alternando el hincado de tubos Shelby o tubo
Denison para testigos de suelos y en su caso, barril doble giratorio en el caso de niicleos de
recas) con muestreo continuo, a 20.00m de profundidad; pudiendo quedar a una profundidad
menor de 20.00m siempre y cuando se localice el basamento rocoso antes de flegar a dicha
profundidad, penetrando por lo menos cinco metros en dicho basamento (para garantizar la
existencia de este). Debiendo incluir el ademe que resulte necesaric durante la perforacion,
muestrec y pruebas de permeabilidad ias cuales estan inciuidas dentro de los alcances del
presente estudio, debiendo aprovechar al menos uno de los sondeos programados,
realizandolas en sitio o en laboratorio de acuerdo con las caracteristicas y profundidad,
efectuandolas a profundidades de 3.00, 5.06,10.00, y 15.00 m.

- 2 pozos a cielo abierto (PCA) a 1ina profundidad de 350 m o la profundidad due las aguas
fredticas y/o los materiales conformantes de |a columna estratigréfica (por su dureza o estado
suelto) lo permitan. En el caso de que la nueva construccion sea colindante a una edificacion
existente, se deberan realizar dicha exploracién (PCA) a pafio de la estructura existente y 3 una
profundidad de 0.40 m por debajo del desplante de la cimentacion existente, siempre y cuando

\ los materiales que conformen la columna estratigrafica lo permitan
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Los trabajos de laboratorio estdn sujetos a realizar sdlo las pruebas gue resulten procedentes
para determinar las propiedades indices y mecanicas ¥y en su caso hidrdulicas del o los estratos
que conformen la coiumna estratigrafica explorada, la faciible presencia en su caso, de arcillas
expansivas, suelos colapsables o suelos propensos al fendmeno de licuacién vy su potencial, pero
si en la cantidad necesaria para contar con la informacién necesaria para el analisis geotécnico,
enumerando a continuacion las pruebas de mayor aplicabilidad en este tipo de proyectos, con su
respectiva norma ASTM-D, debiendo considerar la necesaria aplicacion de las factibles de acuerdo
al tipo de material en el subsuelo y de la exploracion realizada;

» Descripcion e identificacion de suelos, procedimiento y clasificacién, ASTM D2488-22 v ASTM
D2487-17el respectivamente.

¥

Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-ONNCEE-
2020

» Densidad de Solidos, ASTM DI1505

5 Granulometria, ASTM D&913/D6913M-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

> Limites de Atterberg, ASTM D4318-17e1 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-

2020.

Limites de contraccion, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.
Equivalente de arena ASTM D2419-22 [ NMX-C-480-ONNCCE-2014.

Densidad y Peso unitario del sueto in situ mediante cono de arena, ASTM D1556/D1556M-15¢&1.
Consolidacidn Unidimensional, ASTM D2435/D435M-T1.

consolidacién Unidimensional con deformacién controlada, ASTM D4186/D4186M-20el.
Compresién simple o no confinada, ASTM D2166/D2166M-16.

Corte directo en laboratorio {suelos), ASTM D3080/D3080m-11.

Corte directo en laboratorio (roca), ASTM D5607-16 y STP385615.

Triaxial no consolidado no drenado UU, ASTM D2850-95/ NMX—C-432—ONNCCE-2002.

Triaxial consolidada no drenada CU, ASTM D4767-95.

Triaxizl consolidada drenado CC, ASTM DZ166.

Ensaye Lugeon, ASTM D 4630-19.
-Ensaye Lefranc, ASTM D 4631-18.

Expansion libre, ASTM-D 4829-21.

Expansion bajo carga, ASTM D4546-21.

Proctor Estandar, ASTM D628-12(2021) J NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-20135.
Proctor Modificado, ASTM D1557-12{2021) / NMX-C-476-ON NCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-
2013,

Determinacion de valor de soporte de California (CBR o VRS), ASTM (C1792-14 / NMX-C-507-
ONNCCE-2014.
» Determinacion de RQD, ASTM D6031/6032M-17.

VY VY VY VYYVVVVYVYVYVYYY

v

Dentro de los alcances se debe realizar la investigacion en lo referente a posibles afectaciones
geolégicas en la zona del terreno.

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, los laboratorios que realicen las pruebas
hecesarias para el desarrollo del presente estudio, deberan estar acreditados por ia Entidad
Mexicana de Acreditacion (EMA), debiendo anexarse a! estudio copia de la documentacion
respectiva e inforrmar con antelacion a la DARP via el Residente de Servicios, la informacion sobre
el labaratorio seleccionado por la contratista con objeto de verificar en tiempo la certificacidn con
la que cuenta dicho laboratorio. Los resultados de laboratorio deberan ir firmados por la persona
que elabore, revise y autocrice dichas pruebas. :

N
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DIRECCION DE ADMINISTRACIGN

GOBIERNO DE

: i Unidad de Infraestructura, Proyectos

; @ Especiales y Cartera de Inversion

M E X I C 0 i Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional
BMSS Coordinacion Técnica de Proyectes de Infrasstructura

Civision de Andlisis y Revision de Prayectos
Subjefatura de Division de Revisidn de Proyectos Arquitecténicos

Trabajos de gabinete

Elinforme debe contener, como minimo: antecedentes; objetivos v alcances: mermoria descriptiva
(condiciones geotécnicas del sitio); marco e informe geoldgico de la zona: trabajos de campo;
trabajos y reportes de laboratorio; condiciones estratigraficas y prepiedades del subsuelo;
determinacién del tipo de terreno, zona y pardmetros sismicos de acuerdo al Reglamento de
Construcciones Local y Manual CFE 2015 (PRODISIS); interpretacion y anélisis geotécnico;
conclusiones y recomendaciones para la seleccién de los sistemas de cimentacién factibles, de los
parametros de analisis necesarios, de los procedimientos y aspectos tecnicos de seguridad para
la construccion de las diferentes cimentaciones factibles; y de las recomendaciones desde el
punto de vista geotécnico para el disefio del o los Cuerpos por construir y en su caso muros de
contencion (empujes); revision de la estabilidad de las excavaciones, revisién del estado Imite de
falla y revisién del estado limite de servicio: médulos de reaccién del subsuelo, recomendaciones
geotécnicas para el terrenc de apoyo de los firmes interiores ¥y exteriores, procedimientos
constructivos generales, conclusiones y recomendaciones generales, memoria de célculo de
soporte de cada valor determinado, reportes de visitas al terreno, reportes fotograficos, en su caso.

Los resultados del estudio de mecanica de suelos deberan;

¢ Permitir, el disefio racional de la cimentacién y definir el procedimiento constructivo de la

misma.
* Ctorgar la informacién suficiente vy necesaria, en este rubro, para el disefic de la
superestructura.

s Coadyuvar (mediante la informacidn técnica que proporcionard) a [a determinacidn de |a
viabilidad del predio en cuestién (por costo, grado de dificultad y comportamiento esperado de
la cimentacion).

¢ Determinar el coeficiente sisrnico del sitio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Construcciones vigente y aplicable y al estudio geofisico.

e ldentificar cuando sea procedente, la posibilidad de afectaciones geoldgicas o geotécnicas,
derivadas de extracciéon subterrdnea de agua a traves de pozos existentes; o de fallas o
accidentes geoldgicos en el sitio 0 en el entorne de influencia que pudiesen afectar a la nueva
unidad. B :

* Ensucaso, analizar, concluir y recomendar sobre |a estzbilidad de taludes y laderas. Asi como
para las excavaciones {por ejempio, cisterna)

Es importante considerar que la exploracién y tode lo indicado en los presentes Términos de
Referencia, no es de caracter limitativo, por lo que la empresa gue se contrate en su caracter
profesional y de especialista en las materias invofucradas en el presente servicio, gueda
comprometida a realizar lo que juzgue necesario bara slcanzar el objetive requerido por el
INnstituto.

Para tal efecto se reitera la indicacién aplicable al licitante ganador acerca de la necesidad de
mantener reuniones: de inicio para fijar de comun acuerdo |os criterios aplicables del estudic, v
periddicas para consensar las acciones por desarrollar y conocer vy revisar los avances gue se vayan
obteniendo.

La Memoria de Célculo debe contener el sustento para cada valor o parametro que defina ei
propio estudiao.
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En caso de no ser factible tomar muestras inalteradas, detallar las razones e implicaciones de elio
derivadas v la descripcién de las correlaciones a empiear.

7.0. PRODUCTO ESPERADO.

Fl Contratista debe desarrollar todos los planos y documentos de las especialidades que integran
el presente Servicio Relacionado con la Obra Publica {Producto Esperado) a entera satisfaccion
del IMSS, mismo que estard compuesto de manera enunciativa, mas no limitativa por lo siguiente:

= Estudio Topografico.
+ Estudio de Mecanica de Suelos.

£l contratista adicionalmente deberd hacer entrega de una Carta Responsiva en la cual se
manifieste que el estudic en mencion fue desarrollado tanto en sus criterios y metodologias de
campo, como en el desarrollo de la ingenieria de gabinete en cumplimiento a la normatividad
que resulto aplicable, del IMSS y cualquier otra Vigente y Aplicable, expresando que los trabajos
fueron desarrollados con total profesionalismo, ética, y el grado de especialidad requerido, con
objeto de otorgar al IMSS los resultados requeridos, que.garanticen durante su aplicabilidad, !
contar con la correcta, completa y adecuada informacion para el desarrollo del proyecto ejecutivo
(en esta materia); Carta Responsiva firmada por, en su caso, por el Representante Legal de ia
Empresa, Superintendente, y ¢l Especialista que lo desarrolld.

8.0. FORMA DE PRESENTACION.

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacion de
los planos y documentacion general que conformen los entregables del Desarrollo de los
Estudios Topogréficos y del Subsuelo (Mecénica de Suelos).

Documentos y planos.

Todos los textos en cualguier documento deben ser redactados en idioma espaficl y en formato
tamafo carta para su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, que
por su contenido requieran ser de un tamafo diferente.

En todos los documentos y planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial
de medicion. '

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribucion de
informacion en planos:

a. E! material dei papel para la entrega final de los planos serd en papel Bond con las
siguientes dimensiones:

Dimensiones del area de Dimensiones del drea
impresion (cm.) del papel (cm.)

Descripcion

Carta 19 x 25 216x28
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Dimensiones del area
del papel (cm.)

Dimensiones del drea de
impresion {em.)

Descripcion

Cficio 10 x 31 216 x 34
Doble carta 25x 40 28 x 43
Tamario "D" 57x87 91 x 61
Tamafio "E” 87 x M7 9T x 121
Tamano “F” 37 x 57 40 x 60

b. Lostamafios de los planos a utilizar seran los tipos “D"y “E",

€. Los tamafios para utilizar en los estudios {memorias descriptivas y de célculo) seran (os
tipos “A” y HC"'

d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS y debidamente
requisitados todos los espacios y atributos destinados a ello.

e. EIIMSS proporcionara los membretes a utilizar en el tamafio D"y "E"

f. Losplanosy docurmentos deben ser emitidos para la primera revisién, en revisién "A", las
revisiones subsecuentes serdn con letras consecutivas "B, "C" "D", hasta gue éstos
cumplan con los requisitos y aspectos de cardcter, técnico, normativo, formal 3%
contractual.

g. Paralaemisiéndelos planosy documentos en revision "0" (cero) par parte del contratista,
se debera contar invariablemente con la anuencia por parte del personal de la DARP en
el ambito de su especialidad. :

h. Las revisiones se rezlizan sobre planos y documentos impresos en papel bond en las
escalas indicadas en el producto esperado ¥y en archivos electrénicos, en el entendido de
gue son instrumentos de trabajo, no definitivos ¥ se debe entregar la cantidad suficiente
hasta el entero cumplimiente de los requisitos y aspectos de caracter, técnica, normativo,
formal y contractual y a entera satisfaccion del IMSS,

i.  Para la revisién se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contlratista,
con su respectiva Laptop conteniendo la informacion generada de los Estudios.

Jo  Los documentos emitidos por el contratista deben apegarse a lo siguiente:

Para la entrega final, toda Ia décumentacién emitida por el Contratista debe ser realizada
con procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar
hojas de célculo, serd en MS-Excel, ambos en version Office. fmpresos en papel bond,
tamafio carta [preferentements}; deberd contener en sus hojas el membrete de Ia
contratista y deberdn presentarse debidamente foliados y firmados, tantc por ei
Representante Legal;, Superintendente de Servicios, especialistas def Contratista, con
firma completa en los planos y en las caratuias y Ultima hoja, en su caso, de cada
documento complementario del estudio y rubrica en cada una de sus paginas.
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EXIC:

k. Se entregaré la documentacién de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

Impresa:
+ . {Estudio de Mecanica de Suelos). -En 2 tantos, con firmas autdgratas cada uno,
presentadas cada uno por separado en carpetas blancas de 3 arillos

+ (Estudio Topografico). -En 2 tantos, un juego en papel bond y otro en papel
Herculene, con firmas autégrafas cada uno. '

Digital: 3 Discos duros externos de minimo 1 TB o en USB de 128 GB. Debiendo ser
rotulados conteniendo nombre del estudio, nombre v ubicacién de la unidad, nombre
del contratista, fecha, especialidad v logotipo del IMSS. Estos deben estar contenidos en
cajas piasticas individuales.

» Todos los documentos impresos y la informacion contenida en los discos duros
externos o USBs, debe estar firmada por el Superintendente del Servicio, el
especialista responsable técnico y el Responsable Legal, especificando sus hombres,
carges, y en el caso de los 2 primeros, su numero de cédula profesional.

» Sera responsabilidad del contratista gue una vez firmados los estudios como ya
aprobados por el responsable técnico del Instituto; el escanearlos en formato digita!
extension de archivo de lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs;
actividad que debera realizarse antes de requisitar el Acta de Finiguito.

l. Revisién y Entrega de informacién. El contratista debe documentar por escrito las
entregas parciales y finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios del
Subsuelo, mediante oficio(s) dirigido(s) al Titular de la DARP, especificando:

e Listado de documentos indicandeo: especialidad, ndmero consecutivo, clave, titulo y
nlmero de revision.
e Nummero de discos CD o USB {aceptados para revision)

Expediente Administrativo del Contrato.

El Superintendente bajo la supervision del Residente (IMSS) del Servicio deberd conformar el
expediente administrativo del contrato que se integra por toda la documentacidn generada en el
proceso del desarrollo del presente Estudio, en archivos electrénicos en formato PDF, en disco
duro externo de minimo 1 TB de capacidad, o USB de 128 GB, compilando la informacidén en
carpetas y subcarpetas, que contengan descripcion del contenido {(nombre del estudio), nombre
y ubicacién del predio, nombre del Contratista, numero de contrato, fechay logotipo del IMSS,
estudio realizadc (entregables), identificacion de cada carpeta y subcarpeta, especialidad,
contrato formalizado vy sus anexos, fianzas o garantias, oficios de designacién del residente de I
setvicios, minutas de trabajo, oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de !
recibido por parte de la DARP, aviso de terminacion de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcion, |
Finiguito, y Extincion de Derechos) en su caso Dictameneas o Convenios, notas de bitacora,

estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades, incluyendo las

revisiones realizadas a las mermorias. descriptivas y de célculo; debiendo todo ello incluirse en

forma ordenada cronologicamente. .
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9.0. FORMA DE PAGO.

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Reiacionados con la Obra Publica,
seran pagados mediante la formulacién de 1a o las estimaciones mensuales conforme al catalogo
de conceptos correspondiente y de acuerdo con to establecido en estos Términos de Referencia.

En la propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante analisis de
precics unitarios de acuerdo con lo estipulado en el capitulo Sexto del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn expresarse en moneda nacional. Los
costos directos que representen el desarroilo del “Expediente Administrativo del Contrato” Yy en
su caso la “"Carta Responsiva”, deberan incluirse dentro del anélisis de precio del Concepto de
Céduta de investigacion de Servicios.

El precio unitario es considerado como el importe de la remuneracién o pago total gue debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado cenforme
a las especificaciones de construccidn y normas de calidad, de conformidad con el articulo 185 del
Reglamento.

Lo anterior, en apego a fo dispuesto en el numeral [, del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS.

10.1. Normas y Lineamientos Internacionales.
American Society for Testing and Materials {ASTM).

10.2. Estandares y Reglamentos.
* Manual de Disefio de Obras Civiles de la C.F.E.
* Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por Ia
Secretaria de Comunicaciohes y Transportes (SCT). .
* Reglamento de Construcciones dc I3 {ocalidad Yy sus Normas Técnicas
Complementarias respectivas & supletoriamente el del D.F.

10.3. Leyes.
Ley de Aguas Nacionales,
Ley de Aguas de la localidad'y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas
o supletoriamente.
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Infraestructura de la Calidad.
Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables,
Reglamente de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas,

10.4. Normas del IMSS.

Normas de Disefio de Ingenieria Civil.
Mecanica de Suelos.
Normas de Proyecto de Ingenieria.
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Estudios de Infraestructura de Servicios

Nota Importante: Considerar solomente las que apliquen para el desarrollo del Servicic. Asimismo, se
deberdn incluir todas aquellas gue ne se encuentren enunciadas en estos Términos de Referencia y gue
repercutan en ef desarrolic y alcances de este.

1.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVIII del Art. 3i de la Ley, se les indica a los
participantes que para la conformacion de sus proposiciones técnico-econémicas podran
considerar los tabuladores publicados por las camaras ifidustriales v colegios de profesionales,
mismos que serviran de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del
personal téchico que realizara los servicios, de conformidad con lo establecido por la Comision
Nacional de los Salarios Minimos.

12.0. DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

12.1. Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios.

13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos que se deriven de los presentes Términos de Referencia seran propiedad del IMSS,
por lo tanto, el contratista se obliga a no publicarlos bajo ningun medio, incluyendo la reprografia,
el tratamiento informatico y conferencias, entre otros, sin la autorizacion expresay por escrito del
IMSS.

Elabord Reviso
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Ing. Arq. Jegsica Cindy Juarez Espidio Arq. José Santiago Juan Gonzalez Diaz
Titular d€’ia Subjefatura de Division de Titularde la Division de Andlisis y Revisidn de
Revision de Proyectos Arguitectonicos Proyecios

Arq. Briseyfia Rbséndiz Marquez
Titular de ia Coordinacidn Técnhica de Proyectos
de Infrasstructura
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