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GLOSARIO

> ACREDITACION: Es el acto por el cual una entidad de acreditacion reconoce la competencia técnica y
confiabilidad de los organismos de certificacion, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de
calibracién y de las unidades de verificacion para la evaluacién de la conformidad.

ARC: Area Responsable de Contratacion.

ASTM: (American Society For Testing And Materials) Sociedad Americana para la prueba de materiales.

BESOP: Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica.

CeSIECQ: Centro de Simulacion para la Excelencia Clinica y Quirdrgica.

CPSI: Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional.

CTPI: Coordinacién Técnica de Proyectos de la Coordinacion de Proyectos de Infraestructura.
CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o moral que,
mediante el procedimiento de licitacién correspondiente, resulte adjudicada para llevar a cabo el disefio y
desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

> CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADGCS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico que celebra el
IMSS y la persona fisica o moral adjudicada, para llevar a cabo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios,
asesorias y consultorias que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas; la direccién o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan
por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

» DARP: Division de Andlisis y Revisién de Proyectos, perteneciente a la Coordinacién Técnica de Proyectos de
Infraestructura de la Coordinacion de Proyectos de Infraestructura.

» ESTANDAR: Documento que establece pardmetros tales como las caracteristicas fisicoquimicas y mecanicas
de los materiales, valores y rangos de aplicacién en el disefio y fabricacion de equipo e instalaciones, entre
otros

> EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental que integra toda la documentacion,
desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo y econdmico de los contratos de obra publica y/o de
servicios.

» FINIQUITO: Procedimiento juridico-administrativo consistente en integrar los documentos derivados del

5 contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el contratante y el Contratista, den
' por terminados los derechos y obligaciones estipulados en el contrato de obra publica correspondiente.

> IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.

> LEY/LOPSRM: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

» LICITANTE: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de invitacion a
cuando menos tres personas. =

> NORMA MEXICANA (NMX): Las que elabore un organismo nacional de normalizacién, o la Secretaria de
Economia, en los términos de la Ley, que prevé para un uso comun y repetido, reglas, especiﬁcaciones,,
atributos, métodos de prueba, directrices, caracteristicas o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
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instalacion, sistema, actividad, servicio o método de produccion u operacian, asi como aquellas relativas a
terminologia, simbologia, embalaje, marcado o etiquetado. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicacion
obligatoria para este proyecto.

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulacién técnica de observancia obligatoria expedida por las
dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40 de Ia Ley que establece
reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o prescripciones, aplicables a un producto,
proceso, instalacion, sistema, actividad, servicio o método de produccién u operacién, asi como aquellas
relativas a terminologia, simbologfa, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento
0 aplicacidn.

NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento normativo que emite un
organismo Internacional de normalizacién u otro organismo Internacional relacionado con la materia,
reconocido por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho Internacional.

NORMA O LINEAMIENTO EXTRANJERO: Regulacion técnica que expide el gobierno de otro pais, o bien, sus
organismos nacionales de normalizacion, y cuya aplicacidén es de caracter local, por lo cual, no estan
reconocidas por el Gobierno de México en los términos del derecho Internacional las Normas o lineamientos
elaborados por Organismos tales como: DIN, JIS, ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros
similares.

NTC: Normas Técnicas Complementarias.

RC: Reglamento de Construccién Local.

RCDF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

RLOPSRM: Reglamento de la LOPSRM

RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS, responsable de la
administracion del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica.

RESPONSABLE SOLIDARIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por sus actos u
omisiones se causen dafios y perjuicios a “EL INSTITUTO" y/0 a terceros,

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del Contratista,
responsable de la administracién y direccién de los Servicios Relacionados con la Obra Plblica.

TR: Los presentes Términos de Referencia.

INTRODUCCION.

Derivado de la inclusién al Presupuesto del Programa de Inversidn Fisica 2025, de los Estudios Preliminares qu
otorguen las factibilidades necesarias para integrar los insumos técnicos que respalden la solicitud de Registro en

Cartera de Inversion de la SHCP para el Proyecto de Inversién denominado "Construccién de un Centro de
Simulacién para la Excelencia Clinica y Quirdrgica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"; se ha indicado la procedencia
de realizar los Estudios de Infraestructura de Servicios para el predio en el que se programa su construccion.
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Para tal efecto se considera indispensable desarrollar los Estudios, los cuales proveerdn de los datos necesarios para
el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la evaluacion y viabilidad geotécnica de las posibles
construcciones en el predio y sus sistemas de cimentacion.

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances, que todos los licitantes
deben cumplir e incluir en la presentacién de sus proposiciones técnico-econdémicas, relativas al desarrollo y entrega
de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica.

Adicionalmente se establece el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar, se definen los
criterios, plazo, alcances generales y particulares, producto esperado y forma de presentacién que deben ser
observados y aplicados por el Contratista que resulte designado para resolver técnica y constructivamente los
presentes Estudios, debiendo apegarse el desarrollo del Servicio, en todo momento, a la normatividad,
reglamentacién y especificaciones vigentes y aplicables de caracter Municipal, Estatal o Federal, aplicando las que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad y durabilidad para el Instituto.

1.0. OBJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO.

El objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar por parte del Contratista que resulte adjudicado
consiste en el “Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios del predio donde se programa la
construccién de un Centro de Simulacién para la Excelencia Clinica y Quirtrgica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”,
dichos servicios deberan ejecutarse a entera satisfaccién del IMSS, conforme a lo siguiente:

Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios conformados por los siguientes estudios particulares;
Cédula de Investigacion de Servicios, Estudio Topogréfico, Estudios del Subsuelo (Mecanica de Suelos y Estudio de
Pavimentos) y Andlisis Fisico-Quimico del Agua de Suministro Municipal para el predio dentro del cual se tiene
programado la construccion del CeSIECQ, no conociendo ni siendo factible a este momento definir la ubicacién de
las construcciones que sobre é| se desplantaran.

Los licitantes deben incluir en su propuesta, los viaticos que en su caso ocasionen las visitas y los trabajos de campo.
Asi también deberan considerar en su propuesta técnica econémica, el grado de dificultad que pudiese representar
el tipo, ubicacién y condiciones actuales del wrreno a estudiar y su entorno, considerando lo necesario tal que les
permita realizar los trabajos descritos en los presentes TR.

El Instituto, brindara para el desarrollo de los trabajos todas las facilidades para la visita al predio y el desarrollo de
los trabajos en las condiciones actuales del predio. El licitante ganador debera comunicar a la DARP, la fecha y hora
en que se iniciaran los trabajos, a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Instituto determine, de atestiguar
la realizacién de estos y avalar los reportes correspondientes. e

i
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Para la ejecucion de los trabajos en campo, el IMSS proporcionara, previa solicitud del contratista, carta(s) de
presentacion ante las autoridades locales, indicando en ellas el objetivo y la importancia de las acciones a realizar, tal
que coadyuven a alcanzar plenamente el objetivo contratado. En caso de no solicitarlas, queda bajo la
responsabilidad de la empresa el cumplir con la entrega correcta y completa, de la informacién solicitada.

El Contratista, como parte de la garantia de los trabajos, deberd incluir la obligatoriedad de revisar, concluir y
participar en las reuniones que resulten necesarias, como paite ce la ratificacién o discrepancias que la proyectista
€n su momento, presenten en lo relacionado con los trabajos ot:jeto del presente Servicio Relacionado con la Obra
Publica; debiendo considerar que no se puede determinar un plezo maximo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

L Tipo de Unidad: Centro de Simulacién para la Excelencia Clinicay Quirdrgica “CeSIECQ”
Il Tipo de Servicio: Estudios de Infraestructura de Servicios
I!l. Ubfcacic’;n‘ Boulevard Amin Siman Habib s/n, entre Boulevard Antonio Pariente Algarin
! ) y Boulevard Angel Albino Corzo, C.P.29040, Tuxtia Gutiérrez, Chiapas.
= s Corresponder3 a la superficie resultante de los levantamientos qgue el
v Superficie de

contratista realizara, considerando de manera preliminar un area de

io Esti : r
Estudia Estimada estudio de 3,000.00 m?

Los Servicios objeto de estos TR seran contratados a “Precio Unitario”, por lo que el IMSS no reconocerd ningun
incremento en tiempo y costo. En el caso que el Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden
v expresa y per escrito del Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, Y Gue arrojen como consecuencia una
i superficie de estudio superior a la establecida en los presente TR y/o su propuesta técnico-econdémica, dichos servicios
correran bajo la estricta responsabilidad del Contratista y éste Ultimo asumird los costos que de ellos derivan, sin que
proceda reclama posterior alguno al IMSS, por este concepto.

3.0. DESCRIPCION DELOS SERVICIOS.

\
Los Servicios Relacionados con la Obra Publica consisten en el: “Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de
Servicios del predio donde se programa la construccién de un Centro de Simulacién para la Excelencia Clinica
Yy Quirdrgica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, deben elaborarse en cumplimiento de la Normatividad, ‘
Reglamentacién y especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o \
Municipal, que resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numeral 10. Disposiciones Normativas,
de estos TR, debiendo elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la aprobacién por parte del
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IMSS, cumpliendo con las entregas y solicitudes del Instituto, en el plazo establecido en el Contrato respectivo, el cual
se establece en dias naturales.

‘4.0. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo total para el Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios es de 45 dias naturales.

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES Y DEL CONTRATISTA.
Son obligaciones de los Licitantes y del Contratista que resulte adjudicado para el desarrollo del Servicio, las que se
detallan a continuacién de manera enunciativa mas no limitativa:

» Conocer y aplicar lo establecido en la Convocatoria y sus Anexos, los cuales son de observancia obligataria
en el momento de preparar sus proposiciones técnico-econémicas y del Contratista durante el desarrollo
de los Servicios Relacionados con la Obra Pdblica objeto del presente procedimiento de contratacion.

> Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicién técnico-econdmica incluyan todas las
consideraciones y previsiones necesarias que garanticen la ejecucion del alcance integro solicitado por el
IMSS.

» Apegarse en todo momento a la normatividad, reglamentacién y especificaciones vigentes y aplicables de
caracter Institucional, Federal, Estatal o Municipal, que garanticen las mayores y mejores condiciones de
calidad, funcionamiento, seguridad y durabilidad.

» Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del(os) profesionista(s) que propongan
para el desarrollo de los presentes Servicios, de acuerdo a lo requerido en estos TR.

» Garantizar al IMSS la sustitucién inmediata, del(os) especialista(s), cuando el Residente del Servicio detecte
en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucién o en cualquier situacién de
caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n) realizar las funciones a las que esta(n) obligado(s) una
vez adjudicado el contrato, bastara con la solicitud escrita del Residente del Servicio.
Ental caso, la Contratista deberd proponer al IMSS (a traves del Residente del Servicio), al (los) especialista(s)
sustituto(s), mediante la presentacidn del (los) curriculum(s) propuesto(s), a través de un escrito de solicitud
del contratista, para su valoracién y en su caso, aprobacion.

> Los licitantes no deberan de incluir en su propuesta la Plantilla de Personal Administrativo, unicamente
deberd considerarse el personal técnico. A
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> Realizar las visitas de inspeccién que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de considerar los
aspectos fisico- geogréficos, condiciones del sitio, restricciones, el entorno inmobiliario y de los servicios
existentes, los cuales impacten en el desarrollo y solucidri del Servicio, ademas de contactar y consultar en
Su caso a las autoridades de la localidad para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya en el
desarrollo de los mismos, previo conocimiento y autorizacion del Residente del Servicio.

» Ratificar por escrito al inicio del servicio al IMSS, |a designacion del Superintendente de Servicios
responsable de la Coordinacion y desarrollo de los trabajos.

» Asistir a las juntas que el IMSS convoque durante el desarrollo del Servicio, las cuales se desarrollaran con
objeto de: acordar al inicio del periodo contractual los criterios de analisis y desarrollo que se aplicaran
durante el desarrollo de los tra bajos, informar el avance de los Servicios, revisar los programas de ejecucion
de los mismos, participar en la toma de decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y
ajustes que se requieran; a efectuarse de acuerdo a la periodicidad que las Areas Normativas del IMSS
consideren conveniente. Asimismo, deberd realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos que resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos electrénicos
portatiles que se especifican en los presentes T.R.

» Parala entrega final de los planos y documentos que integran los presentes Estudios, estos deben
presentarse firmados por los siguientes responsables del Contratista: Superintendente del Servicio,
Representante Legal de la empresa, por el profesionista responsable del desarrollo del estudio de acuerdo
a cada especialidad, debiendo contener de cada uno de ellos: nombre, firma, y de los dos primeros,
profesion y nimero de cédula profesional.

» Programar, desarrollar y entregar los Estudios con base a un orden I6gico y secuencial de las actividades
que intervienen en la elaboracién de los mismos. Es importante sefialar que es responsabilidad del mismo
Contratista la celeridad y correcto desarrollo de los trabajos.

» Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdémica, que el personal
autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente Firma Electrénica Avanzada
(FIEL) expedida por el Sistema de Administracién Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la
Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno. '

» El Contratista debera escanear toda la documentacion y los planos testigo que pudieran generarse durante
el proceso de revisién y validacion de cada uno de los Estudios, entregando los archivos de forma ordenada
a la Residencia del Servicio en un medio electrénico fisico.
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» Los Servicios objeto de estos T.R. serdn contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el Contratista ejecute
servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del Residente de Servicios del IMSS a
través de la BESOP, y que arrojen como consecuencia una superficie de construccién superior a la estimada
en los presentes T.R., correran bajo la estricta responsabilidad del Contratista y éste Gltimo asumira los
costos que de ellos deriven, sin que proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

» El Contratista seréd ante el Instituto, el responsable del cumplimiento de los presentes Servicios
Relacionados con la Obra Pdblica, de tal manera, que en caso de presentarse desviaciones en el plazo
establecido por causas imputables a el contratista, y/o discrepancias, errores u omisiones, se podra
proceder a la aplicacién de las Garantias y/o Penas Convencionales estipluladas en el Contrato.

6.0.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO

Los alcances que se indican en el presente documento consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas
las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los
licitantes en la elaboracién de sus proposiciones técnico-econémicas, mismos que deben ser desarrollados y
ejecutados por el Contratista.

6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES.

El contratista que desarrolle los Servicios Relacionados con la Obra Publica debera atender adicionalmente lo
siguiente:

» Cumplir en tiempo y forma con la entrega dei desarrollo del servicio contratado. La superficie de terreno
por estudiar sera la obtenida en el levantamiento fisico. Se precisa que el IMSS no reconocerd ningtin
incremento en superficies y alcances a lo estimado en la propuesta que se apruebe al prestador del servicio
(hasta en el 5% de diferencia).

* Se debera someter al personal designado por la DARP para su revisién técnica, desde los criterios para su
desarrollo y hasta obtener la autorizacién de los Estudios con el fin de verificar que se han efectuado los
analisis técnicos necesarios para determinar lo procedente,

» Las revisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre documentos en papel bond,
acompafados de la documentacién que en su caso resulte procedente, en el entendido de que son
instrumentos de trabajo, no definitivos; a efectuar en las ocasiones y magnitud necesarias hasta la entera
satisfaccion del IMSS, revisiones que se efectuaran en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N® 291,
6° Piso, Col Roma, Ciudad de México.

29%5 Calle Durango No.291, 6° Piso, Col. Roma, CP.06700, Alcaldia, Cuauliternoc, Tel: (55) 52382700 ext. 14301 www.imss.gob.m
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» Firmas de los Responsables en todos y cada uno de los planos, informes, memorias, y albumes fotograficos;
de los Especialistas correspondientes, el Superintendente del Servicio y el Representante Legal; donde para
los documentos escritos serd mediante firma completa y antefirma en la primera y tltima hoja del informe
y antefirma en todas las demas hojas.

« Asistir a las Juntas de Coordinacion, que resulten necesarias para la coordinacidn, desarrollo y revisién de
los servicios, a las que sea convocado el Superintendente de Servicios y sus especialistas por las Areas
Normativas del IMSS, sita en la Calle de Durango Ne. 291, 6° piso, Col. Roma en la Ciudad de México, con
objeto de atender las observaciones, establecer acuerdos, toma de decisiones y realizar las correcciones
y/0 ajustes que se requieran, llevando para tal efecto una lap top y los estudios en desarrollo.

6.1.1. Plantilla Minima de Personal Técnico Requerido.

El personal Técnico propuesto por el Contratista deberd cumplir con cada uno de los requisitos que se describen a

continuacioén:

PLANTILLA MINIMA DE PERSONAL TECNICO REQUERIDA

PERSONAL GRADO ACADEMICO EXPERIENCIA

3 afos de experiencia en Control o Direccion

Superintendente de Ingeniero Civil, Ingeniero Geofisco, Ingeniero - )
1 o ) : . o Supervisién en alguno de estos tipos de

Servicios. Geodlogo o Ingeniero-Arquitecto. ;

estudios.
o ) - ) - 2 afos de experiencia en el desarrollo en

: Especialista en Ingeniero Civil o Ingeniero Militar, con . - . i
1 . . s . campo e ingenieria de gabinete de estudios

Geotecnia maestria o especialidad en Geotecnia.

de Mecanica de Suelos.

Ingenierc Topografo, Ingeniero Geomdtico,
Ingeniero Civil, Ingeniero Arguitecto, o
Arquitecto; con especialidad en Topografia.

Especialista en
Topegrafia.

1 afo de experiencia en levantamientos
topograficos.

La experiencia comprobable y acreditable, serd presentada dentro de los Curriculos Vitae, indicando especificamente
su participacién en los trabajos descritos, los plazos de ejecucién, ubicacién del proyecto, la descripcion de sus,

actividades sera determinante para ayudar en |a evaluacion técnica.

El Contratista, como empresario y patron del personal que integre su Plantilla Técnica, con motivo de la prestacion
S
S
S

-

de los trabajos a realizar, seréa el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dema
ordenamientos en materia de trabajo y de sequridad social, asimismo, conviene por lo mismo en responder de toda
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra del Instituto, en relacién con lo
trabajos objeto de los presentes TR.

.'. -l'.'
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Los licitantes deberan considerar que, en caso de que le sea adjudicado el contrato, no se permitirdn cambios de
personal especializado de la Plantilla de Personal Técnico presentada en su propuesta técnica, salvo que se presente
una justificacién debidamente fundamentada por causas de fuerza mayor que les impida realizar sus funciones lo
cual quedaré a consideracion del Instituto para su aprobacién, o que durante el desarrollo del servicio, el Residente
del Servicio detecte falta de probidad, profesionalismo o experiencia de resolucion.

6.1.2. Requerimientos de Equipos e Instalaciones.
Los licitantes deben contar con instalaciones adecuadas, con el area de trabajo (en campo o gabinete) suficiente para
la Plantilla Minima del Personal Técnico requerido, asi como los equipos de computo, periféricos y los programas
(software) suficientes y de reciente version, para el desarrollo de los trabajos, contando como minimo con lo
siguiente:

» Servicio Telefonico.
» Internet de banda ancha.
» Computadoras de escritorio y/o Lap Top que soporte el software necesario para desarrollar las actividades

correspondientes de cada uno de los especialistas que conformen la Plantilla Técnica.
» Proyector de Imagenes y Video.
» PLOTTER para impresion y escaneo de planos de tamafio minimo C, D, y E.
» Impresora laser, de inyeccion de tinta doble carta y a color.

Programas de Cémputo (Software):
» Microsoft Office.
Software "Autodesk AutoCAD", version 10 o superior.
Plaxis, GeoStudio, Geo5 o algun programa a fin al modelado geotecnico.
Prodisis.
Adobe Acrobat.
Civil Cad - Civil 3D, version 2004

YOV OV Y Y

6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES
El contratista debera llevar a cabo los Estudios de Infraestructura de Servicios, conformados por los siguientes
estudios particulares: Cédula de Investigacion de Servicios, Estudio Topografico, Estudios del Subsuelo (Mecanica de
Suelos) y Analisis Fisico-Quimico del Agua de Suministro Municipal, debiendo cumplir con lo siguiente:

a. Entregar en tiempo y forma la informacién en planos, documentos, escritos y medios electrdnicos, de
acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la DARP.

b. La cantidad que resulte de planos y de informaciéon serd de acuerdo al grado de especificacidn
y de la complejidad que requiera el servicio, a entera satisfaccion del IMSS. -
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6.2.1. CEDULA DE INVESTIGACION DE SERVICIOS.

La Ceédula de Investigacién de Servicios, debe contener la informacién necesaria y suficiente, asi como
recomendaciones técnicas para analizar el sembrado y niveles éptimos del proyecto, en relacién con las condiciones
topograficas, climdticas, de inundabilidad del predio, descarga de aguas negras y pluviales, suministro de agua
potable, suministro energia eléctrica y telefonia. |

Para la elaboracién de esta Cédula, se deben realizar las visitas necesarias a campo, debiendo realizar asi mismo, las
investigaciones que resulten aplicables como por ejemplo lo relativo a la informacion del Servicio Meteoroldgico
Nacional; los levantamientos que resulten necesarios y las entrevistas (que sean y resulten factibles) con las
autoridades y organismos operadores de los diferentes servicios municipales, paraestatales, federales o privados,
para investigar sobre la factibilidad de dotar al CeSIECG de los servicios que cada ente controle en atencién a los
requerimientos previsibles de la nueva edificacion; determinacién de los servicios existentes o programadaos; y definir
las conclusiones en gabinete; sobre las restricciones ordinarias y vigentes en el ambito de la construccion en la Zona,
sobre las vialidades actuales y sobre los planes a futurc en la zciia; sobre los bancos de materiales y de tiro actual;
asi también un ejemplar en archivo electrénico, del Reglariento de Construcciones y sus Normas Técnicas
Complementarias, aplicable(s) y vigente(s), para su entrega en el informe final escrito y electrénico.

Debiendo contener los documentos de entrega también lo siguiente:

* Memoria descriptiva de la inspeccién realizada, que incluya el detalle de la verificacién fisica realizada en
cuanto a las caracteristicas, condiciones, conexién, operacion actual, etc.

» Memoria descriptiva de la investigacion y resultado de las reuniones, que resulten necesarias, con las
Autoridades Municipales y representantes de las empresas proveedoras de los servicios complementarios
necesarios para la operacién de esta Unidad Médica. Las reuniones de trabajo tendran que buscarse con
funcionarios de primer nivel (hasta donde lo permitan y sea factible), obteniendo de ellos la mayor
informacion que sea posible (considerando que en caso de que fuese viable, sea de manera documental).

* Adicional a la constancia de la documentacion que habria gue ingresar oficialmente (si ese fuese el caso por
no negarse ella(s) a recibirlo) a cualquier dependencia, publica o privada, se requiere también la informacién
posible que pueda conseguirse de lo relacionado con las restricciones de cualquier indole (ordinarias Y.
conocidas a la fecha de ejecucion de los estudios) que pudieran ser aplicables en el predio en estudio
(derechos de via, futuras ampliaciones, Plan Maestro de Desarrollo Urbano, alturas maximas, areas libres
perimetrales, dreas verdes, dreas de estacionamiento).

Dentro del proceso de elaboracion de la Cédula, se deben considerar las siguientes condiciones, de manera que los
resultados sean de utilidad y aplicacién en el desarrollo de las ingenierias del proyecto.

Condicion Climatica: Se deben investigar las temperaturas méiximas, minimas y medias que se presentan en
diferentes estaciones del afio; la humedad relativa promedio; asi también la maxima, minima y media de la
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precipitacion pluvial anual; y vientos dominantes maximos, (magnitud, periodicidad, direccién y cualquier otro
parametro técnico Util en el desarrollo del proyecto).

Inundabilidad: Determinar mediante el anélisis, de las condiciones hidroldgicas topogréficas y de ubicacién, locales,
regionales y del propio terreno, si este y las construcciones a edificar pudieran presentar problemas de inundabilidad,
y/o de desalojo de las aguas pluviales propias y provenientes de aportaciones externas que pudieran gravitar,
debiendo considerar si se observase la necesidad de realizar un estudio hidroldgico, debiendo en ese caso plantear
las recomendaciones pertinentes para el terreno ¥ su entorno incluyendo el considerar que los niveles de piso
terminado de la Planta Baja queden por encima del nivel de la banqueta, en los puntos criticos de ingreso de agua,
asi como obras de conduccion o de proteccién para las estructuras existentes; implicando que las aguas pluviales,
si es posible y aceptado por las Autoridades Municipales, puedan ser desalojadas por superficie, por gravedad, hacia
las calles colindantes o cuerpos receptores en el entorno; indicando las consideraciones necesarias que deba tomar
en cuenta el proyectista, en el cuerpo y conclusiones de este estudio.

Descripcion de Obras de Proteccién contra Inundaciones, para los casos que sean necesarios, las cuales deben
considerarse.

e Losresultados de la visita de campo, analizando las condicionantes reales del predio, su entorno, los servicios
municipales existentes en este rubro y las posibles zonas de descargo en la vecindad.

s Definicion de los puntos susceptibles a inundarse.

e Los probables puntos de entrada pluvial, en su caso, hacia las zonas bajas inundables, de acuerdo con el
Levantamiento Topografico.

¢ Recomendaciones, en su caso, de las obras necesarias de realizar, a fin de contar con una correcta disposicidn
de las aguas pluviales en la via publica y/o evitar |la presunta entrada de aguas pluviales, de proteccién o de
su desalojo eficiente. Para que, en consideracion de ellas en el Proyecto Ejecutivo, se planteen, analicen y
desarrollen las acciones en este mismo sentido que quedarian en el ambito de responsabilidad de las
Autoridades Municipales. '

e Encaso de no existir drenaje pluvial en la zona para las partes bajas inundables, se debera indicar la solucidn
idonea consensada con las autoridades, pudiendo ésta ser, un cidrcamo que mediante el bombeo adecuado,
desaloje el agua hacia las calles colindantes, o al lugar donde indiquen las autoridades de la localidad; o un
pozo de infiltracidn, el cuai si bien en los pres=ntes Servicios Relacionados con la Obra Publica no se incluyen
estudios especiales para ello ni el proyecto correspondiente; si se debe considerar una evaluacién preliminar
de su factibilidad técnica en base a los estudios geofisicos, para que, en su caso, en el Proyecto Ejecutivo si
se desarrolle el analisis y disefio de las acciones que resulten necesarias.

Descarga de Aguas Residuales y Pluviales. Se debe analizar y consignar la disponibilidad actual y futura, asi como
en su caso la normatividad establecida por las autoridades de la localidad para calificando su viabilidad y su
integracién a la Unidad. En caso de no obtener respuesta oficial, el contratista debera conciliar con el especialista
técnico de la Instancia contratante, la solucién mas viable e indicarla en la presente Cédula de Servicios.
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Identificar el requerimiento o no de las autoridades locales referente a la necesidad de instalar una planta de
tratamiento o no, en la nueva unicad por construir y cudl seriz = .norma minima por cumplir.

Suministro de Agua Potable. Se debe consignar las condicones de suministro actuales y analizar posibles
alternativas de incremento en el suministro y la normatividad establecida por el organismo operador de la localidad
para dotar al CeSIECQ del agua necesaria. En caso de no obtener respuesta oficial, el contratista deber4 conciliar con
el especialista técnico de la Instancia contratante, la solucidn mas viable a indicarla en la presente Cédula de Servicios.

Suministro Energia Eléctrica. Consignar las condicicnes de suministro actuales e Investigar en lo posible ante la
C.F.E. sobre posibles incrementos de carga en la zona, maxime si se prevé necesario, asi como el voltaje de servicio
disponible (sobre todo maxime si hubiese dos o mas lineas con diferente voltaje, frente al predio) condiciones de
suministro y en su caso de recontratacién de las lineas de Media Tensidn y su conexién a la Unidad, Tipo de conexién
Delta o Estrella, Tipo de acometida (en caseta receptora o sélo nicho para los equipos de medicién), tensién de
operacion (13,200, 23.000, o 34,500 volts). Por lo que, en caso de nc obtener respuesta oficial, el contratista debera
conciliar con el especialista técnico de la Instancia contratante la solucién mas viable a indicarla en la presente Cédula
de Servicios.

Telefonia. Consignar las condiciones de suministro actuales e Investigar con el organismo correspondiente que
otorga los servicios telefonicos: nueva disponibilidad, tipo de red(es), tecnologias actuales, factibilidad, y condiciones
de contratacion.

En caso de que las diferentes instancias (municipales, estatales, federales, paraestatales o privadas) proveedoras de
servicios, no otorguen respuesta a la solicitud de factibilidad o de informacién requerida, dentro del periodo
contractual de los presentes trabajos, se establece la obligatoriedad por parte del licitante ganador de insistir ante
las diferentes instancias por al menos un periodo de 2 meses »7:triores a la conclusién de los trabajos en obtener
las respuestas necesarias para el desarrollo del proyecto ejecutiv . '

Conclusiones y Recomendaciones sobre el uso y aplicabilidad (en la materia estudiada) del predio, para la
construccion de la unidad programada para su edificacién en este terreno, considerando particularmente las
condiciones actuales de servicios municipales, caracteristicas de las vialidades de aproximacién zonal y acceso en el
entorno inmediato, topografia, inundabilidad, etc.

6.2.2. ESTUDIO TOPOGRAFICO.

Elaborar el Estudio Topografico que debe contener al menos: definicién de la poligonal, nivelacién y configuracion

actual, perfiles y secciones transversales - longitudinales, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso:

arboles existentes dentro del predio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y deslinde de vialidades

existentes y futuras investigando con las autoridades municipales la viabilidad de uso y de acceso por todas las
vialidades colindantes, en su respectivo caso si existen obras que rodeen, intercepten o se encuentren cerca de |a

2,291, 6° Piso, Col. Roma
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perimétrica del terreno (Canales principales. Canales laterales, sublaterales, ramales, subramales, acequias, arroyos
pluviales, etc.) y que afecten de manera directa o indirectamente la proyeccién futura del sembrado del proyecto,
estas se tomaran en cuenta para el desarrollo del levantamiento topografico integrando la representacion gréfica
por medio de perfiles y secciones. Esto para facilitar los resultados y que las recomendaciones sean de utilidad para
el sembrado dptimo del proyecto.

Cada Licitante debera considerar, las Normas de Proyecto de Ingenieria del IMSS Infraestructura de Servicios, en
materia de Topografia.

Los servicios se desarrollaran conforme a les alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y forma de
presentacion de los resultados propuestos, considerando lo siguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Instituto proporcionard copia simple de las escrituras y/o de cualquier otro
documento institucional o entregado por las Ayuntamiento (Acta de Cabildo, Acta de Sesion de los Derechos sobre la
Propiedad, Contrato de Donacidn, Decreto, etc.), con que se cuente en el momento de inicio de los trabajos; a fin de
que en base a estos y a la entrega fisica que se haga del predio, por el representante del Organo de Operacién
Administrativa Desconcentrada del IMSS, para que se realice el estudio topografico.

Durante la recepcion fisica del predio, deberé levantar el contratista una Minuta de Trabajo, signada por todos los
participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre las condiciones del predio entregado y las escrituras o el
documento oficial con que se cuente, debera informarlo inmediatamente al IMSS durante el proceso del trabajo, con
objeto de determinar lo procedente en caso de tener que ajustar o rehacer algun levantamiento antes de abandonar
el sitio de los trabajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe verificarse que el poligonal
cierre totalmente,

Para el desarrollo del Estudio Topogréfico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campo que resulten
necesarios y definir conclusiones en gabinete; con objeto de proporcionar los elementos suficientes para elaborar el
proyecto arquitectdnico, estructural y de obras exteriores de la Unidad, estableciendo la localizacién, orientacion,
dimensiones, angulos de los linderos y superficie del terreno y todo la informacion referente a la Altimetria y
Planimetria del mismo, asi como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y
restricciones de acuerdo a la reglamentacién municipal.

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deberan resolver los siguientes conceptos particularizados:

1. Definicion de la Poligonal, indicando rumbo, coordenadas, distancias y angulos interiores en todos los
vértices, linderos del predio, restriccionies, alineamientos, paramentos, cercas, ejes de muros medianeros,
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taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una poligonal auxiliar, se deben dibujar con lineas
punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de Construccién. Para una facil localizacién, identificacion
y obtener puntos inamovibles, se llevard a cabo la construccién y colocacién de mojoneras en cada uno de
los vértices del lindero.

2. Integracion de la comparacién entre poligonal de analisis técnico, poligonal documentada por escrituras y/o
poligonal de alineamiento conforme a restricciones por parte del municipio, complementado con el numeral
12 (solo en caso de Obra Nueva),

3. Nivelacién y configuracién actual. Fijando un banco de nivel base inamovible (fuera del area donde se
llevara el desarrollo del proyecto) para el terreno, ei cuai deberd ser correctamente localizado e identificado
€on su respectiva mojonera (referenciados a lo indicadn nr: el numeral 10), ubicar como minimo 2 bancos de
nivel en una zona donde no se vea afectada por el desz‘roilo del proyecto, que cuando las condiciones del
subsuelo lo obliguen, deberd ser profundo. Para confurar el terreno debe realizarse una reticula con
cadenamientos a cada 10 m maximo.

4. Sedesarrollara ejes auxiliares dentro de la potigonai con la finalidad de integrar perfiles y secciones dando a
conocer la configuracion grafica del terrenc.

5. Instalaciones Municipales, Institucionales o de cualquier otra indole, actualmente en operacién dentro y/o en
la perimétrica del predio (sobre vialidades que rodeen e! inmueble), identificadas, acotadas, con niveles,
diametros, flujos pendientes (%). Para efecto de su utilizacidn, remocién, proteccién, permisos o sustitucion.
Lineas de drenaje y alcantarillado pluvial; aguz potabie; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o
subterraneas de alta o baja tension; lineas teiefénicas; registros, pozos, descargas, tomas, postes vy
arbotantes; calles, banquetas, guarniciones, en su caso lineas de gas natural. (Se utilizara la simbologia
correspondiente conforme a la Normativa del Instituto a cada uno de los servicios, Hidraulica agua potable,
Infraestructura Sanitaria pluvial, Infraestructura de Alcantarillado, Telefénica, Eléctrica, Cartografia,
Instalaciones Especiales Gas-Diesel-PEMEX-Fibra Optica, etc.).

6. Arboles existentes dentro del predio o en su perimetro exterior, indicando, estado en el que se encuentra, ™,
diametro de tronco /fronda, altura e identificacion genérica.

7. Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes. (Se especificara la clasificacion
y caracteristicas de las vialidades, cor los niveles de rodamianto, si es el caso altura de las bardas colindantes,
con el fin de obtener informacién que apoye al cesarrollo de accesibilidad del proyecto a ejecutar.
Informacion que se complementara con el punto 9) .
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8. Ensu caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del predio o colindantes, se anexara
ubicacién (cuadro de construccion), dimensiones y alturas (NPT), incluyendo puertas, ventanas, instalaciones
y materiales con las que estan construidas. (Apartado en Memoria Descriptiva).

9. Trazoy Deslinde de vialidades futuras (calculo de la prolongacién que probablemente tendréan y delimitaran
el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar afectaciones); lo anterior en acuerdo y
aprobacion por parte del Municipio.

10. Los trabajos deberdn estar referidos a la RGNA (Red Geodésica Nacional) con el propésito de cumplir con una
exactitud posicional geogréfica, con el fin de evitar el sobre posicionamientos en predios vecinos. De igual
manera las elevaciones deberdn ser referidas a la RGV (Red Geodésica Vertical). Desarrollando el estudio en
coordenadas UTM (Universal Transverse Mercatar).

11. Determinacion de la linea base la cual estara ubicada por dos mojoneras la cual estara ligada a un marco de
referencia oficial.

12. Ratificacion de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de la localidad, incluyendo, en su
caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan Maestro de Desarrollo Urbano de |a
Localidad.

Memoria descriptiva, documento con los resultados alcanzados el cual estard conformado al menos por las
siguientes partidas descritas a continuacion:

» Portada: Caratula del reporte topografico, con logos del IMSS, Nombre del Estudio Realizado, Espacio para
el Sello de Validacién, Nombres-firmas-Numero de Cedula Profesional de Superintendente y Especialista en
Topografia.

¢ Tabla de Contenido: Tabla donde se identifique las partidas sefialadas con nimero de pagina, asi como de
fotografias y/o imégenes incluidas en la memoria descriptiva.

» Introduccion: Descripcion de antecedentes de |a realizacion del estudio topografico.

* Objetivo: Descripcidn de la finalidad y alcance de los trabajos del estudio realizado.

¢ Localizacién: Ubicacion - cartografica’ y croguis, incluir coordenadas de ubicacién accesos, vias de
comunicacion, asi como referencias que permitan la facil localizacién del predio.

* Actividades Realizadas: Explicacién de forma detallada de cada una de las actividades desarrolladas en
campo (metodologia), descripcién de puntos de control, bancos de nivel, referencias, linea base etc.
Elementos localizados al interior o en la perimétrica del perdié (Punto 8), equipo utilizado durante el proceso
de ejecucion de los trabajos, software (s) utilizados, planteamiento y descripcién de las restricciones oficiales.
(La informacién de esta partida no serd limitativa a lo especificado por lo que se podrd anexar
complementos si son requeridos o solicitados por el instituto)
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e Conclusiones y Recomendaciones
¢ Anexos: Memoria de Calculo, sistema de coordenadas rencite fotografico que incluird, desarrollo de los
trabajos, ubicacion de mojoneras (vértices, puntos de coritrol, bancos de nivel, linea base, etc)

Para el desarrollo de los planos que integraran el estudio topogréfico se debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad del INDAABIN aplicable que en el formato que en
dicha norma se requiere; estableciéndose que cualquier duda o discrepancia debera ser resuelta con la DARP.
Aclarando que el nimero de planos no sera limitativo, para el contratista.

Con objeto de que el o los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el modelo de pre-
construccion virtual, el producto esperado debera desarrollarse a base de un modelo tridimensional
(TRIANGULACION), por lo que una opcién es integrar la triangulacion de las curvas de nivel del plano topografico con
el programa Civil Cad- Civil 3D desarrollado en cualquier actualizacion, pero salvado en version 2004.

6.2.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Elaborar estos estudios a través de la exploracién del subsuelo, con objeto de conocer de manera detallada sus
propiedades indices, mecanicas e hidraulicas.

Cada licitante debera considerar las Normas de Disefio de Ingenieria de Mecanica de Suelos del IMSS, el Reglamento
de Construcciones Local Vigente, asi como el Reglamento de Construcciones para el DF en vigor y sus Normas
Técnicas Complementarias, y la Reglamentacion extra-institucional y extra-gubernamental que pudiese resultar
aplicable en la materia.

Los servicios se desarrollaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y forma de
presentacién de los resultados-propuestos, por personal esgecizlizado en estudios para el tipo de suelo existente
en la regidn y analisis de cimentaciones para las consideraciones que impone el tipo de terreno natural y el tipo de
edificaciéon propuesto; todo ello considerando lo siguiente:

Para el desarrollo del Estudio de Mecdnica de Suelos, se debe lievar a cabo la exploracién geotécnica del
subsuelo, e investigacion geoldgica en su caso, efectuando las investigaciones preliminares y de campo y pruebas
de laboratorio, que se consideren técnicamente convenientes y resulten necesarias en funcion de las caracteristicas
del subsuelo particular y del tipo de estructura previsto a desplantar, de tal manera que permita conocer a la
profundidad explorada la naturaleza, secuencia y condiciones geoldgicas y geotécnicas de los estratos del predio
en estudio, las condiciones hidrostaticas en su caso, las propiedades indice, mecanicas e hidraulicas de los suelos,
a fin de que los resultados garanticen el dptimo comportamiento estructural de la Unidad por desarrollar.

La exploracién directa estard sujeta a sondeos (SPT) “bajo la normativa” (NMX-C-431-ONNCCE-2003, o ASTM D
1586/D1586M-18e1) y pozos a cielo abierto (PCA) “bajo la normativa” (NMX-C-430-ONNCCE-2002) donde se podra
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observar fisicamente los espesores de los estratos y hacer su clasificacién visual, de este modo se recuperaran
muestras alteradas e inalteradas labrando muestras cubicas debidamente identificadas y protegidas contra el
intemperismo (NMX-C-430-ON NCCE-2002),

La campafia de exploracién geotécnica, se considera procedente plantearla en funcién de las caracteristicas del
predio: geometria, colindancias, del tipo visualizado de subsuelo, del tipo de unidad y sus caracteristicas de altura
y area de contacto, su importancia como grupo “A”, la normatividad referente a la densidad de exploracion, del
asiento geografico, de la normatividad vigente y aplicable en materia de pardmetros sismicos a aplicar en el
desarrollo del proyecto estructural, a la existencia de estudios anteriores en el predio que resulta procedente
complementarlos con exploracién y analisis actuales en el punto especifico de la nueva construccidn, su
correspondiente ubicacion dentro de la clasificacion sismica; todo ello por aplicar en el proyecto estructural y a la
conveniencia de conocer los estratos que podrian tener influencia en la nueva edificacién, indicando gue este
planteamiento no es limitativo, debiendo la empresa contratada en su caracter de especialista en la materia y en
funcion de la investigacién que realice en sitio, ampliar los alcances tanto como se requiera, para otorgar los
resultados que demanda el Instituto.

Por lo que se propone realizar la siguiente exploracién, con una distribucién en el predio que implique contar con
un mapeo general del predio:

* 2 sondeos mixtos (penetracién estancar alternando el hincado de tubos Shelby o tubo Denison para
testigos de suelos y en su caso, barrii duble giratorio en el caso de nicleos de rocas) con muestreo
continuo, a 10.00m de profundidad; pudiendo quedar a una profundidad menor de 10.00m siempre y
cuando se localice el basamento rocoso antes de llegar a dicha profundidad, penetrando por lo menos
tres metros en dicho basamento, para garantizar la existencia de este.

* 2 pozos a cielo abierto (PCA) a una profundidad de 3.50 m o la profundidad que las aguas fredticas y/o
los materiales conformantes de la columna estratigréfica (por su dureza o estado suelto) que lo
permitan. En el caso de que la nueva construccién sea colindante a una edificacién existente, se deberan
realizar dicha exploracién (PCA) a pafio de la estructura existente y a una profundidad de 0.40 m por
debajo del desplante de la cimentaci6n existente, siempre y cuando los materiales gue conformen la
columna estratigrafica lo permitan.

Los trabajos de laboratorio estan sujetos a realizar sélo las pruebas que resulten procedentes para determinar
las propiedades indices y mecdnicas y en su caso hidraulicas del o los estratos que conformen la columna
estratigrafica explorada, la factible presencia en su caso, de arcillas expansivas, suelos colapsables o suelos
propensos al fenémeno de licuacién y su potencial, pero si en la cantidad necesaria para contar con la informacion
necesaria para el andlisis geotécnico, enumerando a continuacién las pruebas de mayor aplicabilidad en este tipo
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de proyectos, con su respectiva norma ASTM-D, debienco considerar la necesaria aplicacidn de las factibles de
acuerdo al tipo de material en el subsuelo y de ia exploracidn reaiizada;

v

Descripcion e identificacién de suelos, procedimiznto y clasificacién, ASTM D2488-22 y ASTM D2487-17e1
respectivamente.

Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-ONNCEE-2020
Densidad de Sclidos, ASTM D1505

Granulometria, ASTM D6913/D6913M-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

Contenido de Agua ASTM D 2216 / NMX-C-475-ONNCEE-201.

Limites de Atterberg, ASTM D4318-17e1 / NMX-C-480-CNNCCE-2018 / NMX-C-4716-ONNCEE-2020.

Limites de contraccion, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

Equivalente de arena ASTM D2419-22/ NMX-C-480-ONNCCE-2014.

Densidad y Peso unitario del suelo in situ mediante ceriv de arena, ASTM D1556/D1556M-15e1.
Consolidacién Unidimensional, ASTM D2435/D435M-11.

Compresion simple o no confinada, ASTM D2166/D2166M- 6.

Triaxial no consolidado no drenado UU, ASTM D2850-95 / NMX-C-432-ONNCCE-2002.

Ensaye Lefranc, ASTM D 4631-18.

Expansion libre, ASTM-D 4829-21.

Proctor Estandar, ASTM D698-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-2013.
Determinacion de valor de soporte de California (CBR ¢ VRS), ASTM C1792-14 / NMX-C-507-ONNCCE-2014.
Determinacion de RQD, ASTM D6031/6032M-17.

Y

VY YY¥YYYYYVYYYYYY

Dentro de los aicances se debe realizar la investigacian en lo referente 2 posibles afectaciones geoldgicas en la zona
del terreno.

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, los laboratorios que realicen las pruebas necesarias para
el desarrollo del presente estudio, deberdn estar acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA),
debiendo anexarse al estudio copia de la documentacién respectiva = informar con antelacion a la DARP via el
Residente de Servicios, la informacion sobre el laboratorio seleccionado por la contratista con objeto de verificar
en tiempo la certificacién con la gue cuenta dicho laboratorio. Los resuitados de laboratorio deberan ir firmados
por las personas que elaboren (personal calificado - signatario autorizada), revisen y autoricen dichas pruebas.

Trabajos de gabinete

El informe debe contener, como minimo: antecedentes; objetivos y alcances; memoria descriptiva (condiciones
geotécnicas del sitio); marco e informe geolégico de la zona; trabajos de campo; trabajos y repartes de laboratorio;
condiciones estratigraficas y propiedades del subsuelo; determinacién del tipo de terreno, zona y parametros
sismicos de acuerdo al Reglamento de Construcciones Local y Manual CFE 2015 (PRODISIS); interpretacion y analisis
geotécnico; conclusiones y recomendaciones para la seleccion de los sistemas de cimentacion factibles, de los
parametros de analisis necesarios, de los procedimientos y aspectos técnicos de seguridad para la construccion de
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las diferentes cimentaciones factibles; y de las recomendaciones desde el punto de vista geotécnico para el disefio
del o los cuerpos por construir y en su caso muros de contencién (empujes); revision de la estabilidad de las
excavaciones, revisién del estado limite de falla y revisién del estado limite de servicio; médulos de reaccién del
subsuelo, recomendaciones geotécnicas para el terreno de apoyo de los firmes interiores y exteriores,
procedimientos constructivos generales, conclusiones y recomendaciones generales, memoria de calculo de
soporte de cada valor determinado, reportes de visitas al terreno, reportes fotograficos, en su caso.

Los resultados del estudio de Mecanica de Suelos deberan:

*  Permitir, el disefio racionai de la cimentaciér. y definir el procedimiento constructivo de la misma.

» Otorgar la informacidn suficiente y necesaria, en este rubro, para el disefio de la superestructura.

» Coadyuvar (mediante la informacién técnica que proporcionard) a la determinacién de la viabilidad del
predio en cuestién (por costo, grado de dificultad y comportamiento esperado de la cimentacidn).

* Determinar los parametros sismicos del sitio apoyandose en el uso del software Prodisis.

 Identificar cuando sea procedente, la posibilidad de afectaciones geoldgicas o geotécnicas, derivadas de
extraccion subterranea de agua a través de pozos existentes; o de fallas o accidentes geoldégicos en el sitio
o en el entorno de influencia que pudiesen afectar a la nueva unidad.

e En su ceso, analizar, concluir y recomendar sobre la estabilidad de taludes y laderas. Asi como para las
excavaciones (por ejemplo, cisterna).

Es importante considerar que la exploracion y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia, no es
de caracter limitativo, por lo que la empresa que se contrate en su carécter profesional y de especialista en las
materias involucradas en el presente servicio, queda comprometida a realizar lo que juzgue necesario para alcanzar
el objetivo requerido por el Instituto.

Para tal efecto se reitera la indicacién aplicable al licitante ganador acerca de la necesidad de mantener reuniones:
de inicio para fijar de comdn acuerdo los criterios aplicables del estudio, y periodicas para consensar las acciones
por desarrollar y conocer y revisar los avances que se vayan obteniendo.

La Memoria de Calculo debe contener el sustento para cada valor o parametro que defina el propio estudio.

1
1

Los parametros del suelo deberan estar debidamiente sustentados en pruebas experimentales, ya sean de campo
o laboratorio, y en caso de no ser factible la torna de muestras inalteradas, se detallard las razones e implicaciones
de ello derivadas y la descripcion detallada y justificada de las correlaciones a emplear.

Las correlaciones podran emplearse para fines de estimacion de las propiedades mecénicas de los suelos siempre
que se cuente con'una calibracion precisa y reciente del dispositivo usado, y se disponga de correlaciones confiables
y congruentes con resultados de pruebas de laboratorio establecidas o verificadas localmente.,
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6.2.4. ESTUDIO DE PAVIMENTOS oI

El disefio de los Pavimentos estard integrado por la exploracién cie los estratos superficiales mediante al menos 2
Pozos a Cielo Abierto (PCA), donde se determinaran las condiciones del subsuelo, teniendo un panorama general
se podra acceder a extraer las muestras representativas del predio, se determinaran por medio de pruebas de
laboratorio la calidad de los materiales con respecto a la posible capa del pavimento.

Cada licitante deberd considerar la Normatividad del IMSS en la materia (Normas de Disefio de Ingenieria Mecanica
de Suelos y Normas de Ingenieria de Disefio Obras Exteriores), asi como lo aplicable de la Reglamentacion de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en sus secciones: Normas de Calidad de los Materiales, Normas de
Construccién; Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Eguipos y Sistemas; Normas de Construccion e
Instalaciones, Terracerias, Pavimentos, Carreteras, Estructuras y Obras de Drenaje.

Los servicios se desarrollaran conforme a los aicances, sistemas, tecnologias, procedimientos y forma de
presentacidn de los resultados propuestos, considerando lo siguiente:

El contratista debe realizar las pruebas de campo y estudios de laboratorio necesarios, de acuerdo a las
propiedades y caracteristicas de cada terreno, presentando un disefio preferentemente de tipo rigido, en base a
losas de concreto hidraulico; incluyendo el muestreo y andlisis en campo y laboratorio de los bancos en la
zona, para cada uno de los materiales, ademas debe plantear recomendaciones para el desarrollo del proyecto
de pavimentos que realizara el proyectista de la Unidad, en base 2 su sembrado definitivo.

Estudio de bancos de materiales y de préstamo, se realizaran con el objetivo de construir las estructuras de los
pavimentos, terracerias, las capas de base, sub base, subrasariz y rerraplenes que se requieran en el proyecto, el
estudio estard comprendido con los bancos de materiales (en cacia regidn) suficientes para satisfacer la demanda
requerida por la obra en materiales de préstamo y zona de desecios para escombros y materiales excedentes de
despalmes (bancos de material y tiros oficiales).

En caso particular en que alguno de los sitios cuente superficialmente con una capa con calidad de subrasante se
debera realizar calas volumétricas para determinar el grado de compactacién y las pruebas necesarias para
determinar la calidad del material para su posible uso. '

Las muestras para determinar los parametros de calidad podran ser las obtenidas en la exploracién de mecanica
de suelosy los trabajos de laboratorio estan sujetos a realizar las pruebas que resulten necesarias para determinar
las propiedades indices y mecanicas de cada uno de los estratos que conforman la columna estratigrafica, a
continuacion, se enumeran las pruebas mas aplicables en «l proyecto con su respectiva norma ASTM-D;

» Descripcidn e identificacion de suelos, procedimiento y clasificacién, ASTM D2488-22 y ASTM D2487-17e1
respectivamente.
» Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-ONNCEE-2020
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Densidad de Solidos, ASTM D1505

Granulometria, ASTM D6913/D6913M-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

Limites de Atterberg, ASTM D4318-17e1 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.
Limites de contraccién, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.
Equivalente de arena ASTM D2419-22 / NMX-C-480-ONNCCE-2014.

Densidad y Peso unitario del suelo in situ mediante cono de arena, ASTM D1556/D1556M-15e1.
Desgaste de los angeles, ASTM-C 13196

Expansion libre, ASTM-D 4829-21.

Proctor Estandar, ASTM D698-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-2013.
Proctor Modificado, ASTM D1557-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-2013.
Determinacion de valor de soporte de California (CBR o VRS), ASTM C1792-14 / NMX-C-507-ONNCCE-2014.

v v

Y ¥ ¥ Y ¥ Y Y VY

Los laboratorios que realicen las pruebas necesarias para el desarrollo del presente estudio, deberdn
presentarlos a la entera satisfaccion de la DARP y del Residente del Servicio. Los servicios se desarrollaran
conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y forma de presentacién de los resultados
propuestos, considerando lo siguiente:

Para las condiciones normales de operacion de la futura Unidad, el disefio completo de terracerias y superficies
de rodamiento de los pavimentos debe corresponder a una vida Util de por lo menos 20 afos.

La memoria de calculo deberd ser detallada, incluyendo los pardmetros de durabilidad necesarios y las
caracteristicas de los materiales de los bancos en .a regidn; en caso de no contar con materiales adecuados en
la zona se debera de proponer la alternativa inds econdmica como segura para el disefio estructural del
pavimento.

Una vez contando con las propiedades indice, mecénicas e hidraulicas de los estratos vy las calidades de las
muestras representativas de los bancos de materiales se realizard el disefio estructural del pavimento base de
un pavimento rigido; aplicando en su disefio, el método de la Portland Cement Association u otra similar,
indicando los procedimientos constructivos normativos, apoyandose en el programa de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes vigente.

El informe contara con una introduccién, antecedentes, descripcién del predio, de la obra, trabajos de campo,
de laboratorio y disefio del pavimento mencionando el criterio y los valores correspondientes en su disefio
{anexando memoria de célculo), asi mismo se mencionaran los resultados y el proceso constructivo necesario,
se presentaran los anexos del estudio de banco de materiales (se puede presentar como tema en el informe), el
o los Bancos de Tiro Oficiales, los perfiles de los pozos, las pruebas de calidad de los materiales en campo como
los obtenidos en los bancos de materiales, un reporte fotogréfico de los trabajos de campo incluyendo a los
bancos de materiales.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad, las unidades de medicion a utilizar
en el andlisis y desarrollo del presente estudio indefectiblemente seran las establecidas en el Sistema General
de Unidades de Medida (Sistema Métrico Decimal).

La Memoria de Calculo debe contener el sustento para cada valor o parametro que defina el propio estudio.

6.2.5. ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA DE SUMINISTRO MUNICIPAL.

Elaborar el Andlisis Fisico-Quimico del Agua de Suministro Municipal, a través del estudio de una muestra
representativa del agua que suministraria el organismo operador de la localidad, tomada de |a red de donde se
prevea que se alimentard al CeSIECQ; para tal efecto el licitante deberd realizar el analisis fisicoquimico
correspondiente, a fin de conccer las caracteristicas del aguz & suministrar a esta unidad.

Considerar la Normatividad del IMSS en la materia, la Norma Oficial Mexicana NOM-127-55A-2021 vy la
reglamentacidn que sobre la materia haya emitido la Organizacién Mundial de la Salud.

De acuerdo con una muestra representativa del agua suministrada por el organismo operador de la localidad de
donde se prevea que se alimentara a la Unidad, el licitante debera realizar el andlisis fisicoquimico correspondiente,
a fin de conocer las caracteristicas del agua.

El analisis fisicoguimico representativo del agua de suministro a la nueva unidad se debe realizar en un laboratorio
de calidad certificado por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) y sus resultados, en complemento a las normas
vigentes del Instituto, servirdn para que el proyectista defina, la necesidad de un Proyecto de un Sistema de
Tratamiento de Agua. En el caso de que no existir suministro municipal, la muestra podra tomarse de la linea que
el organismo regulador de la localidad indigue como factible para dotar a la futura Unidad, o bien si se determinase
gue no hay factibilidad de suministro y existiesen pozos profundos en la zona, de ellos se debera tomar la muestra.

Se debe analizar |a calidad del agua mediante un analisis fisicoquimico representativo de esta, de tal forma que de
ser necesaria la empresa que desarrolle el Proyecto Ejecutivo disefie el sistema de tratamiento requerido.

La muestra para enviar al laboratorio debe ser tomada por un técnico con el conocimiento y la experiencia en el
uso de la Norma para toma de muestras en campo.

Asi también es dispensable que se investigue a detalle con el Organismo Operador del Sistema de Agua de la
Localidad, de donde hay seguridad o se tiene la mas alta probabiliciad de suministro a la Unidad del Servicio de
Agua Potable, a fin de que de ella se tome la muestra; definiendo a detalle en el informe final y mediante un croquis
de donde se toma la muestra.
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Al menos, en caso de que la muestra de agua presente un cloro residual con un valor por debajo de la Norma debera
incluirse el analisis bacteriolégico de la muestra, de acuerdo con la Norma NOM127-55A1-1994, actualizada al afio
2000 (que modifica el pardmetro de organismos coliformes totales); dado que, al no existir cloro residual, el agua
pudiera llegar a presentar contaminacion por organismaos y hongos.

En caso de que el suministro de agua potable provenga directamente de un pozo profundo y por ende de él se tome
la muestra, deberd incluirse en el estudio, el anélisis de metales pesados.

Sistema de Tratamiento del Agua de Consumo: De acuerdo a los resultados y en caso de requerirse, deber3
indicarse claramente la necesidad de contar con un equipo de potabilizacion que subsane las deficiencias
encentradas en el laboratorio, recomendande eri su caso el uso del sistema que ofrezca la mayor facilidad de
operacion, los menores consumos de energia y la mayor eficiencia; disefio que realizara el ejecutor del proyecto
ejecutivo en funcién de las caracteristicas que determine el andlisis del agua y el gasto que demande la Unidad,
ademds, en su caso, de cualquier otro proceso o sistema que resulte necesario para la optima operacién de los
equipos hidrdulicos y de aire acondicionado de la Unidad.

7.0. PRODUCTO ESPERADO.

El Contratista debe desarrollar todos los planos y documentos de las especialidades que integran el presente
Servicio Relacionado con la Obra Publica (Producto Esperado) a entera satisfaccién del IMSS, mismo que estara
compuesto de manera enunciativa, mas no limitativa por lo siguiente:

* Ceédula de Investigacién de Servicios.
¢ Estudio Topogrifico.

* Estudio de Mecéanica de Suelos.

* Estudio de Pavimentos.

* Analisis fisico-quimico del agua.

8.0. FORMA DE PRESENTACION.

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacion de los planos y
documentacion general que conformen los entregables del Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de
Servicios.

Documentos y planos.

Todos los textos en cualquier documento deben ser redactados en idioma espafiol y en formato tamafio carta para

su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, que por su contenido requieran ser deun )
tamafio diferente.
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En todos los documentos y planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial de medicion.

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribucién de informacién en planos:

a. FEl material del papei para la entrega final de los planos serd en papel Bond, con las siguientes

dimensiones:

Tip AL Dimensiones del area de
Descripcion ; o
o impresion (cm.)

Dimensiones del area
del papel (cm.)

Carta 19x 25 21.6x28
B. Oficio 10 x 31 21.6 x 34
Cc. Doble carta 25x40 28 x 43
D. Tamafio “D" 57 x 87 91 x 61
E. Tamafo “E” 87 x 117 91 x 121
F. | Tamafio"F" 37 x 57 40 x 60

b. Los tamafos de los planos a utilizar serdn los tipos “D" y “E", los demas tipos son opcionales, previa

autorizacion por parte del IMSS.,

c. Lostamafos para utilizar en los estudios (memcrias escriptivas y de calculo) seran los tipos “A” y "C",

d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS 'y debidamente requisitados todos los

espacios y atributos destinados a ello.

e. EIIMSS proporcionard los membretes a utilizar en el tamafio "D"y '

f. Los planos y documentos deben ser emitidos para la primera revision, en revision "A", las revisiones
subsecuentes seran con letras consecutivas "B", "C", “D", hasta que éstos cumplan con los requisitos y

aspectos de caracter, técnico, normativo, formal y contractual.

g. Parala emision de los planos y documentos en revisién "0" (cero) por parte del contratista, se debera
contar invariablemente con la anuencia por parte del personal de la DARP en el ambito de su

especialidad.

h. Las revisiones se realizan sobre plancs y documentos impresos en papel bond en las escalas indicadas
y en archivos electrénicos, en el entendido de que son instrumentos de trabajo, no definitivos y se debe,.

Ano de
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entregar la cantidad suficiente hasta el entero cumplimiento de los requisitos y aspectos de caracter,
técnico, normativo, formal y contractual y a entera satisfaccién del IMSS.

Para la revision se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contratista, con su respectiva
Laptop conteniendo la informacién generada de los Estudios.

Los documentos emitidos por el contratista deben apegarse a lo siguiente:

Para la entrega final, toda la documentacién emitida por el Contratista debe ser realizada con
procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar hojas de célculo, sera
en MS-Excel, ambos en versién Office. Impresos en papel bond, tamafio carta (preferentemente); debera
contener en sus hojas el membrete de la contratista y deberdn presentarse debidamente foliados y
firmados, tanto por el Representante Legal, Superintendente de Servicios, especialistas del Contratista,
con firma completa en los planos y en las caratulas y Ultima hoja, en su caso, de cada documento
complementario del estudio y rubrica en cada una de sus paginas.

Se entregard la documentacién de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

Impresa:
= (Planos). En 2 tantos, en papel bond, con firmas autégrafas cada uno.
* (Memorias Descriptivas). En 2 tantos, con firmas autdgrafas cada una, presentadas por separado
para cada uno de los Estudios en carpetas blancas de 3 arillos.

Digital: 3 Discos duros externos de muiimo 1 TB o en USB de 128 GB. Debiendo ser rotulados
conteniendo nombre del estudio, nombre y ubicacién de la unidad, nombre del contratista, fecha,
especialidad y logotipo del IMSS. Estos deben estar contenidos en cajas plasticas individuales.

»  Todos los documentos impresos y la informacién contenida en los discos duros externos o USBs,
debe estar firmada por el Superintendente del Servicio, el especialista responsable técnico y el
Responsable Legal, especificando sus nombres, cargos, y en el caso de los 2 primeros, su nimero
de cédula profesional.

~  Seraresponsabilidad del contratista que una vez firmados los estudios como ya aprobados por
el responsable técnico del Instituto; el escanearlos en formato digital extensién de archivo de
lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs; actividad que deberd realizarse
antes de requisitar el Acta de Finiquito.

Revision y Entrega de informacion. El contratista debe documentar por escrito las entregas parciales y
finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios, mediante oficio(s) dirigido(s) al
residente del Servicio especificando:
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= Listado de documentos indicando; especialidad, nimero consecutivo, clave, titulo y nimero de
revision. ‘
* Numero de discos CD o USB (aceptados para revision).

Expediente Administrativo del Contrato.

El Superintendente bajo la supervision del Residente (IMSS) del Servicio debera conformar el expediente
administrativo del contrato que se integra por toda la documentacién generada en el proceso del desarrollo de los
presentes Estudios, en archivos electrénicos en formato PDF, er: disco duro externo de minimo 1 TB de capacidad,
o USB de 128 GB, compilando la informacion en carpetas y subcarpetas, que contengan descripcion del contenido
(nombre dei estudio), nombre y ubicacion del predio, nombi e ge! Coritratista, ndmero de contrato, fechay logotipo
del IMSS, estudio realizado (entregables), identificacién de cada carpeta y subcarpeta, especialidad, contrato
formalizado y sus anexos, fianzas o garantias, oficios de designazion del residente de servicios, minutas de trabajo,
oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de recibido por parte de la DARP, aviso de
terminacion de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcidn, Finiquito, y Extincion de Derechos) en su caso Dictamenes o
Convenios, notas de bitacora, estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades,
incluyendo las revisiones realizadas a las memarias descriptivas y de cdlculo; debiendo todo ello incluirse en forma
ordenada cronolégicamente.

9.0. FORMA DE PAGO.

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Plblica, serdn pagados sobre
la base de Precios Unitarios, mediante la formulacidn de ia o las estimaciones mensuales conforme al catdlogo de
conceptos correspondiente y de acuerdo con lo establecido en estos Términos de Referencia.

En la propuesta econémica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante analisis de precios unitarios de
acuerdo con lo estipulado en el capitulo Sexto del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Los precios unitarios de los conceptos de trabaje deberdn expresarse en moneda nacional.
El precio unitario es considerado como el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA" por unidad de concepto de trabajo terminado. =jecutado conforme a las especificaciones d

construccion y normas de calidad, de conformidad con el articui= 185 del Reglamento.

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el numeral I. del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

/’\
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10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS. o

10.1.  Normas y Lineamientos Internacionales.
* American Society for Testing and Materials (ASTM).
10.2._ .‘Estandares y Reglamentos. '
* Manual de Disefio de Obras Civiles de la C.F.E.
* Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT).
* Normas del Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacién de la Construccién y
Edificacién (ONNCCE).
* Reglamento de Construcciones de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias
respectivas o supletoriamente el del D.F.
* Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboracién de planos topograficos INDAABIN
e Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional (INEGI)
* Norma Técnica de Estandares de Exactitud Posicional (INEGI)

10.3. Leyes.
* Leyde Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e Leyde Infraestructura de la Calidad.
¢ Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.
* Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10.4. Normas del IMSS.

Normas de Proyecto de Ingenieria.
»  Estudios de Infraestructura de Servicios.

10.5.  Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboracién de planos topogréficos INDAABIN
10.6. Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional (INEGI)
10.7.  Norma Técnica de Estidndares de Exactitud Posicional (INEGI)

Nota Importante: Considerar solamente las que apliquen para el desarrollo del Servicio. Asimismo, se deberdn incluir
todas aquellas que no se encuentren enunciodas en estos TR Y que repercutan en el desarrollo y alcances de este.

11.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVII! del Art. 31 de la Ley, se les indica a los participantes que para la
conformacién de sus proposiciones técnico-econdémicas podran considerar los tabuladores publicados por las/
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camaras industriales y colegios de profesionales, mismos que serviran de referencia para determinar los sueldos y
honorarios profesionales del personal técnico que realizard los servicios, de conformidad con lo establecido por la
Comisién Nacional de los Salarios Minimos.

12.0. DOCUMENTALES QUE ENTREGA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

12.1. Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios.

13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos que se deriven de los presentes Términos de Referencia seran propiedad del IMSS, por lo tanto, el
contratista se obliga a no publicarlos bajo ningin medio, incluyendo la reprografia, el tratamiento informatico y
conferencias, entre otros, sin la autorizacion expresa y por escrito del IMSS,

Elabord Revisd

TS
Arg. José Santiago Juan Gonzélez Diaz
Titular de la Division de Analisis y
Revision de Proyectos

Ing. Arq. Jesgica Cindy juarez Espidio
Titular de |& Subjefatura de Division de
Revision de Proyectos Arguitectonicos e

Ingenierias

Supervisé

Paal®

Lic. TanyafQuintero M?(inez
Titular de la Coopdinacidn Técnica de Proyectos

de Infraestructura

s L T - P
Arg. Briseyda Reséndiz Marquez
Tituizi de la Coordinacion de Proyectos y
Seguimiento Institucional

2025

Ano de
La Mujer '
Indigena i

Calle Durarge
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