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GLOSARIO,

» ACREDITACION: Es el acto por el cual una entidad de acreditacion reconoce la competencia
técnica y confiabilidad de los organismos de certificacion, de los faboratorios de prueba, de
tos laboratorios de calibracidn y de las unidades de verificacidn para lz evaluacian de la
conformidad.

> ARC: Area Responsable de Contratacion.

»  ASTM: (American Society For Testing And Matenals} Sociedad Americana para la prueba de

materiales.

BESOP: Bitacora Electronica y Seguimiente a Obra Publica.

CPSE Coordinacidn de Proyectos y Seguimiento Institucional.

CONTRATISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Persona fisica o

moral que, mediante el procedimiento de licitacidon correspondiente, resulte adjudicada para

ilevar a cabo el disefio y desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

» CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: Instrumento juridico
gue celebra el IMSS y la persena fisica o moral adjudicada, para llevar a cabo los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar vy calcular los elementos que integran un proyecto de
obra pulblica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias gue se vinculen con las
acciones que regula la Ley de Cbra Pdblica y Servicios Relacionados con las Mismas; |a
direccion o supervision de la ejecucién de las obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones entre otros.

> DARP: Division de Andlisis y Revision de Proyectos, perteneciente de la Coordinacion Técnica
de Proyectos de Infraestructura de la Coordinacion de Proyectos de Infraestructura del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

» ESTANDAR: Documento gue establece pardmetros tales como las caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas de los materiales, valores y rangos de aplicacion en el disefio Y
fabricacién de equipo e instalaciones, entre otros

> EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Memoria documental gue integra toda la
docurmentacion, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo y econdmico de los
contratos de obra publica y/o de servicios.

»  FINIQUITO: Procedimiento juridico-administrativo consistente en integrar los documentos

derivados del contratc de Servicios Relacionados con la Obra Publica, a efecto de que el

contratante y el Contratista, den por terminados los derechos y obhgacnones estipulados en
el contrato de obra plblica correspondiente.

HGR: Hospital General Regional.

IMSS/INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INGENIERIA DE DETALLE: Planos, memorias de calculo, boletines, especificaciones técnicas,

entre otros, que contienen las definiciones, esquemas y dibujos constructivos de equipos e

instalaciones que aseguren la correcta interpretacion de estos y exphquen concretamente el

trabajo a realizar en obra o taller,

»  LOPSRM: Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

» LICITANTE: Persona que participe en cualquier procedlmlento de licitacion publica, o bien de

invitacion a cuando menos tres personas.

NORMA MEXICANA (NMX): Las que elabore un organismo nacional de normalizacién, o la

Secretaria de Economia, en los términos de la Ley, que prevé para un Uso comiin v repetido,

reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, caracteristicas o

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o

metodo de produccion u operacién, asi como agueilas relativas a terminologia, simbologia,
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embalaje, marcado o etiquetado. Las NMX listadas en oste anexo, son de aplicacion
obligatoria para este proyecto. '

»  NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulacion técnica de observancia obligatoria expedida
por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40
de la Ley que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o
prescripciones, aplicables a un producte, proceso, instalacién, sisterna, actividad, servicio o
rnetodo de produccion u operacion, asi como aquellas relativas a terminofogia, simbologia,
embalaje, marcado o etiquetado y tas que se refieran a su cumplimiento o aplicacion.

» NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: |.a norma, lineamiento o documento normativo
que emite un organismo Internacional de normalizacién u otro organismo Internacional
relacionado con la materia, reconocido por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho
Internacional,

» NORMA O LINEAMIENTO EXTRANIERO: Regulacién técnica que expide el gobierno de otro

pals, 0 bien, sus organismos nacionales de normalizacidn, y cuya aplicacion es de cardcter

local, por lo cual, no estan reconocidas por el Gobierno de México en los términos del derecho

Internacional las Normas o lineamientos elaborados por Organismos tales comao: DIN, JIS,

ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE vy otros similares.

NTC: Normas Técnicas Complementarias.

RC: Reglamento de Construccion Local.

RCPF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

RLOPSRM: Reglamento de la LOPSRM

RESIDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del IMSS,

responsable de la administracién del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica.

RESPONSABLE SOLIDARIO: E| Contratista se constituye en responsable solidario, cuando por

sus actos U omisiones se causen dafios vy perjuicios a "EL INSTITUTO™ v/o a terceros.

» SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Autoridad técnica y administrativa representante del
Contratista, responsable de la administracion y direccion de los Servicios Relacionadas con la
Obra Publica.

»  T.R. Los presentes Términos de Referencia.

' INTRODUCCION.

Derivado de la inclusion al Presupuesto del Programa de Inversién Fisica 2024, del “Programa de
Fortalecimiento en la Atencion Oncoldgica™ se determina la necesidad inicial indispensable de
desarrollar Estudios preliminares que otorguen los insumos técnicos para el desarrollo del
Proyecto Ejecutivo de los locales donde se instalara el equipo altamente tecnolégico de
Tratamiento Oncolégico en el Hospital General de Regional No. 110, Oblatos, Jalisco; se ha
determinado la procedencia de realizar los Estudios: Topografico y del Subsuelo en el predio
ubicado en Av. Circunvalacion Oblatos 2208, Guadalajara, Jalisco.

YV V VY

v

Para tal efecto se considera indispensable desarrollar a la brevedad los Estudios en esta rmateria,
los cuales proveeran datos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y esencialmente la
evaluacion y viabilidad geotécnica de las posibles construcciones en el predio y sus sistemas de
cimentacidn.

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones vy alcances,
gue todos los licitantes deben cumplir e incluir en la presentacién de sus proposicioneas técnico-
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econdmicas, relativas al desarrollo y entrega de los presentes Servicios Relacionados con la Obra
Publica.

Adicionalmente estable el objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Publica a realizar, se
definen los criterios, plazo, alcances generales y particulares, producto esperado y forma de
presentacion del producto esperado que deben ser observados y aplicados por et Contratista que
resulte designado para resolver técnica y constructivamente el presente Estudio, debiendo
apegarse el desarrollio del Servicio, en todo momento, a la normatividad, reglamentacién y
especificaciones vigentes y aplicables de caracter Municipal, Estatal o Federal, aplicando ias que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad y
durabilidad para el Instituto

1.0. OBIJETO Y ALCANCES DEL SERVICIO.

E! objeto de los Servicios Relacionados con la Obra PUblica a realizar por parte del Contratista que
resulte adjudicade consiste en el; Desarrollo de los Estudios (Topografico y de Mecanica de
Suelos), para la Construccién del Centro de Radioterapia en el Hospital General Regional No.
110, ubicado en Av. Circunvalacion Oblatos No. 2208, Col. Circunvalacién Oblatos, C.P. 44716,
Guadalajara, Jalisco, dichos servicios deberan ejecutarse a entera satisfaccidn del IMSS, conforme
a lo siguiente:

Desarrollo de los Estudios Topogréafico y del Subsuelo para el predic con una superficie
aproximada de 2,674.00 m2, no conociendo ni siendo factible a este momento definir la ubicacién
de las construcciones que sobre él se despiantaran, conformados por los siquientes estudios
particulares:

= Estudio de Topografia.
» Estudio de Mecanica de Suelos.

Los ficitantes deben incluir en su propuesta, los viaticos que en su caso ocasionen las visitas y los
trabajos de campo donde se construira la Unidad en mencion.

Asi también deberdn considerar en su propuesta técnica econdmica, el grado de dificultad que
pudiese representar el tipo, ubicacién y condiciones actuales del terrenc a estudiar y su enterno,
considerando lo necesario tal que les permita realizar los trabajos descritos en los presentes
Términos de Referencia.

El Instituto, brindara para el desarrollo de los trabajos todas las facilidades para la visita al predio
y el desarrollo de los trabajos en las condiciones actuales del predio donde se edificara la Nueva
Unidad.

El licitante ganador debera comunicar a la DARP, |la fecha y hora en que se iniciaran los trabajos,
a fin de estar en posibilidades, en caso de que el Instituto determine, de atestiguar la realizacion
de estos y avalar los reportes correspondientes.

Para la ejecucién de los trabajos en campo, el IMSS proporcionara, previa solicitud del contratista,
carta(s) de presentacion ante tas autoridades locales, indicando en ellas el objetivo vy la
importancia de las acciones a realizar, tal gque coadyuven a alcanzar plenamente el objetivo
contratado. En caso de no solicitarlas, queda bajo la responsabilidad de la empresa el cumplir con
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la entrega correcta y lo mas completa posible de la informacién solicitada, necesaria para el
desarrollo del proyecto ejecutivo.

El contratista como parte de la garantia de los trabajos, deberd incluir la abligatoriedad de revisar,
conciuir y participar en las reuniones que resulten necesarias, como parte de la ratificacion o
discrepancias que la proyectista presenten en lo relacionado con los trabajos objeto de los
presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica; debiendo considerar gue no se puede
determinar un plazo maximo para este requerimiento obligatorio.

2.0. UBICACION Y DATOS GENERALES DEL PREDIO.

- . " Centro De Radioterapia
de Unidad: . L
T pode tni ad {Tratamiento Oncolégico)
Estudio Topografico y Estudios del Subsuelo
(Mecanica de Suelos)

Al interior del Hospital No. 110 ubicado en
Av. Circunvalacion Oblatos 2208, Guadalajara Jalisco.

Tipo de Servicio:

Ubicacion:

Correspondera a la superficie resultante de los
Superficie de Estudio | levantamientos que el contratista realizara, considerando de
Estimada: manera preliminar un drea de estudio aproximada de
2,674.00 m2.

Los Servicios objeto de estos TR serdn contratados a “Precio Unitario”, por lo que el IMSS no
reconocera ningdn incremento en tiempo y costo. En el caso que el Contratista efecute servicios
adicicnales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del Residente de Servicios del IMSS a
través de la BESOP, y que arrojen como consecuencia una superficie de estudic superior a la
establecida en los presente TR y/o su propuesta téenico-ecendmica, dichos servicios correran bajo
la estricta responsabilidad del Contratista y éste Gltimo asumira los costos que de ellos derivan, sin
que proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

3.0. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los Servicios Relacionados con la Obra Plblica consisten en el: Desarrollo de los Estudios:
Topografico y del Subsuelo (Mecanica de Suelos), para la Construcciéon del Centro de
Radioterapia en el Hospital General Regional No. 110, ubicado en Av. Circunvalacién Oblatos
No. 2208, Col. Circunvalacién Oblatos, C.P. 44716, Guadalajara, Jalisco.

Servicios que deben efaborarse en cumplimiento de la normatividad, reglamentacion y
especificaciones vigentes y aplicables: de caracter Institucional del IMSS; Federal, Estatal, o
Municipal, que resulten aplicables en la materia; todas ellas descritas en el Numeral i0.
Disposiciones Normativas, de estos T.R.

El Contratista debera elaborar, presentar, revisar y corregir los Estudios hasta obtener la
aprobacién por parte de las Areas Normativas del IMSS, cumpliendo a cabalidad con las entregas
y solicitudes del Instituto, en el plazo establecido, bajo la condicionante de que dicho plazo se
establece en dias naturales.
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4.0. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo méximo total para el Desarrollo de los Estudios de Infraestructura de Servicios es de 35
dias naturales. '

5.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES. - |

Son obligaciones tanto de los licitantes (durante la conformacién y presentacion de sus
proposicicnes técnico-econdmicas al Area Responsable de la Contratacién), como para el
Contratista (durante el desarrollo de los Servicios Relacionados con la Obra PGblica), las que se
detallan a continuacién de manera enunciativa mas no limitativa:

5.1 Obligaciones de los Licitantes

1. Conocer y aplicar lo indicado en la Convocatoria y sus Anexos, los cuales son de observancia
obligatoria para los licitantes en la preparacion de sus proposiciones téchico-econdémicas y
del Contratista durante el desarrolio de los Servicios Relacionados con la Obra Publica objeto
dei presente procedimiento de contratacion. ‘

2. Es responsabilidad de cada licitante, que en su proposicién técnico-econdmica se incluyan
todas las consideraciones y previsiones necesarias que garanticen la ejecucion del alcance
integro solicitado por el IMSS,

3. Apegarse en todo momento a la normatividad, reglamentacion y especificaciones vigentes y
aplicables de carécter institucional, Federal, Estatal o Municipal, gue resulten aplicables v que
garanticen las mayores y mejores condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad 3%
durabilidad. ' A

4.  Comprobar mediante Curriculum Vitae detallado, la experiencia del{os) profesionista(s) que
propongan los licitantes para el desarrollo de los presentes Servicios, de acuerdo a lo
requerido enestos T.R, en la ejecucion de trabajos de caracteristicas, com ejidad y magnitud
similares o mayores. _ :

5. Losiicitantes no deben incluir en la Plantilla de Personal Técnico, al personal administrativo
de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerado dentro de los costos indirectos),

5.2 Obligaciones del Contratista

L Garantizar al IMSS la sustitucion inmediata, del(os) especialista(s), cuando el Residente de
Servicios detecte en éste (éstos), fatta de probidad, profesionalismo, experiencia de resolucion
0 en cualquier situacién de caso fortuito o de fuerza mayor que lefs} impida(n) realizar las
funciones a las que estd(n) obligado(s) una vez adjudicado el contrato. En tal caso, debera
proponer al IMSS al (los) especialista(s) sustituto(s), mediante la presentacién del {los)
curricutumis) propuesto(s}, a través de un escrito del contratista, para su valoracién y en su
caso, aprobacién.

2. Realizar las visitas de inspeccion que resulten necesarias al sitio de los trabajos, con el fin de
considerar los aspectos fisico- geograficos, condiciones del sitio, restricciones, el entorno
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inmobiliario y de los servicios existentes, ios cuales impacten en el desarrollo ¥ solucién del
Servicio, ademas de contactar y consultar en su caso a las autoridades de la localidad para
detectar oportunamente cualquier aspecto que infiuya en el desarrollo de los mismos, previo
conocimiento y determinacion del Residente de Servicios.

3. Ratificar por escrito al IMSS, a quien designe como el Superintendente de Servicios para la
Coordinacidn del desarrollo de |os trabajos, una vez adjudicado el contrato.

4. Asistir a las juntas que el IMSS define como necesarias en este punto, las cuales se
desarrollaran con objeto de: acordar al inicio del periodo contractual los criterios de analisis y
desarrolio que se aplicaran durante el desarrollo de los trabajos, informar el avance de los
Servicios, revisar los programas de ejecuciéon de los mismos, participar en la toma de
decisiones, atender las observaciones, realizar las correcciones y ajustes gue se requieran; a
efectuarse de acuerdo a la periodicidad que las Areas Normativas del IMSS consideren
conveniente. Asimismo, deberd realizar la(s) minuta(s) de trabajo donde se establezcan los
acuerdos y compromisos gue resulten, presentando y utilizando para lo anterior, los equipos
electrénicos portatiles que se especifican en los presentes T.R. '

5  Para la entrega final de los planos y documentos que integran el presente Estudio, estos
deben presentarse firmados por los siguientes responsables por parte del Contratista: el
profesionista responsable del desarrollo del estudio, el Superintendente del Servicio v el
Representante Legal de |a empresa, debiendo contener de cada uno de ellos: nombre, firma,
y de los 2 primeros profesion y nimero de cédula profesional.

6. Programar, desarrollar y entregar el Estudio con base a un orden légico y secuencial de las
actividades que intervienen en la elaboracion de los mismos. Es importante sefialar que es
responsabilidad del mismo Contratista la celeridad y correcto desarrollo de los trabajos.

7. Acceso a la BESOP: El Contratista debe considerar en su propuesta técnica econdmica, gue
el personal autorizado para el acceso a la BESOP (Superintendente de Servicios) cuente con
efirma antes Firma Electrénica Avanzada (FIEL) expedida por el Sistema de Administracion
Tributaria y cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica.

En apego a los Articulos 122, 123, 125 v 126 del RLOPSRM, serad responsabilidad tanto del
Superintendente como del Residente, de Servicios, el total cumplimiento de su apertura,
registro y cierre.

En dicho documento se deben plasmar los hechos mas importantes y trascendentes gue se
generen durante el desarrollo de los Servicios, representando la BESOP el caracter de
instrumento legal en la gjecucién de los mismaos.

8. El Contratista debera escanear toda la documentacién y los planos testigo que pudieran
generarse durante el proceso de revision y validacién, entregando los archivos de forma
ordenada a la Residencia de Servicios en un medio electrénico.

9. Los Servicios objeto de estos T.R. seran contratados a “Precio Unitario”, en el caso que el
Contratista ejecute servicios adicionales a los previstos sin la orden expresa y por escrito del
Residente de Servicios del IMSS a través de la BESOP, y que arrojen como consecuencia una
superficie de construccidn superior a la estimada en los presentes T.R., correran bajo ta estricta

2624

’ Felipe Carvillo
PUERT

HEREHEMIO K
s

Her Chirango Mo, 295, B e, O soatedin Cuaubigoe e, O 8 U800, Chudad de Méxioo.,

Yol BEEPRETII0, £38 1AB0L

gl 8 de 73

e
sragx




DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Infraestructura, Proyectos

Especiales y Cartera de Inversién

Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional

Coordinacién Técnica de Proyectos de infraestructura

Divisidn de Andlisis y Revisién de Proyectos

Subjefatura de Division de Revisidn de Proyectos Arguitectdnicos

GOBIERNO DE |

 MEXICO

R

responsabilidad del Contratista y éste Ultimo asumira los costos que de ellos deriven, sin gue
proceda reclamo posterior alguno al IMSS, por este concepto.

10. El Contratista serd ante el Instituto, el responsable del cumplimiento a cabalidad en tiempo y
forma de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica, de tal manera, gue en caso
de presentarse desviaciones en el plazo establecido por causas imputables a el contratista,
y/o discrepancias, errores u omisiones, se podra proceder a la aplicacion de las Garantias y/o
Penas Convencionales estipluladas en el Contrato.

6.0. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO.

El alcance de los Servicios Relacionados con la Obra Publica que se indican en el presente
documento, consideran de manera enunciativa mas no limitativa, todas las actividades necesarias
para cumplir con los requerimientos del IMSS, éstos deben ser considerados por los licitantes en
fa elaboracién de sus proposiciones técnico-econdmicas, mismos que deben ser desarrcllados v
ejecutados por el Contratista a total satisfaccién del IMSS, dando cumplimiento a Ia
reglamentacion de orden Federal, Estatal o Local, que sean aplicables y en apego a la
Normatividad Oficial para garantizar el producio esperado.

6.1. Especificaciones Generales.

Ei contratista que desarrolle los trabajos objeto de los presentes Servicios Relacionados con |a
Obra Publica debera atender adicionalmente lo siguiente:

» Cumplir en tiempo y forma con la entrega del desarrolic del servicio contratado. La
superficie de terreno por estudiar sera la obtenida en el levantamiento fisico verificado
directamente. Se precisa que el IMSS no reconocera ningun incremento en superficias y
alcances a lo estimado en la propuesta que se apruebe al prestador del servicio (hasta en
el 5% de diferencia). '

» Sedeberasometer a la DARP para su revision técnica, desde los criterios para su desarrollo
y hasta obtener |la autorizacion del Estudio. con el fin de verificar que se han efectuado los
analisis técnicos necesarios para determinar lo procedente.

» Lasrevisiones durante el proceso se realizan preferentemente sobre docurmentos en papel
bond, acompafiados de la documentacidon que en su caso resulte procedente, en el
entendido de gue son instrumentos de trabajo, no definitivos; a efectuar en las ocasiones
y magnitud necesarias hasta la entera satisfaccion del IMSS, revisiones que se efectuaran
en las oficinas de la DARP, ubicadas en Durango N° 291, &° Piso, Col Roma, Ciudad de
México.

e Firmas de los Responsables en todos y cada uno de los planos, informes, memorias, y
adlbumes fotograficos; de los Especialistas correspondientes, el Superintendente del
Servicioy ¢l Representante Legal, donde para los documentos escritos serd mediante firma
completa y antefirma en la primera y Ultima hoja del informe v antefirma en todas las
demas hojas.

Tatle Durango Be, 28, 6o pluo, Col. Bomne Nerte, Aleakdis Cuasvhidnws, O P 08700, Cluded e Manioo,
Tol BESFICFTO0, Fxe. 1450% PRI VIS 0TI
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* Asistir a3 las Juntas de Coordinacién, que resulten necesatias para la coordinacian,
desarrollo y revision de los servicios, a fas que sea convocado el Superintendente de
Servicios, por parte del contratista y sus especialistas por las Areas Normativas del IMSS,
sita en la Calle de Durango No. 291, &° pisc, Col. Roma en la Ciudad de México, con objeto
de atender ias observaciones, establecer acuerdos, toma de decisiones y realizar las

correcciones y/o ajustes que se requieran, llevando para tal efecto una laptopy los estudios
en desarrollo,

6.2. Plantilla Minima de Personal Técnhico Requerida .

La plantilla minima de persanal técnico requerida para el desarrollo de los presentes estudios
debe estar conformada por profesionistas calificados y con experiencia en trabajos cuyas
caracteristicas, complejidad y magnitud sean similares o mayores a las del objeto de los presentes
T.R.y debe integrarse con base a lo siguiente:

Plantilla Minima de Personal Téchico Requefi-da

Personal Grado Académico Experiencia

Licenciatura en Ingenieria Civil, 5 afos de experiencia en

Superintendente de Ingeniero Geofisce, Ingeniero . .2
- . . Control o} Direccidn a}
Servicios. Geodlogo o Ingeniero- .
. Supervisién en alguno de estos
Arguitecto.

tipos de estudios.

Especialista en Topografia,

Qué por el tipo de estudio Ingeniero Topografo, Ingeniero

Geomatico, Ingeniero  Civil, . , ,
& desarroliar, en el caso de : . 5 afios de experiencia en
p . Ingeniero Arquitecto, o . .
una persona fisica, podra . . - levantamientos topografices.
. : Arquitecto; con especialidad en
ser el mismo profesional X
Topegrafia.

del inciso anterior

5 afos de experiencia en el
Ingeniero Civil, Ingeniero Militar, | desarrollo  en  campo e

Especialista en Geotecnia o Ingeniero Arquitecto, con | ingenieria de gabinete de
especialidad en Gectecnia. estudios de Mecénica de
Suelos

6.3. Requisitos para la participacion en el procedimiento de licitacién publica.
6.3.1. Participacién.

Los interesados en la participacion en el presente procedimiento deberan cumplir los siguientes
reguisitos:

¥ Perfil de la Licitante: Curriculum de la empresa o persona fisica que demuestre gue
dentro de las actividades importantes de [a empresa corresponden al Desarrollo de
los Estudios objeto de los presentes Servicios Relacionados con ta Obra Publica.

v

Contar con una experiencia minima de 5 (cinco} afos en el Desarrollo de Estudios
similares o de mayor complejidad a las del cbjeto del presente Servicio, efectuadas
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para el sector publico o privado, o entre 5 (cinco) y 2 (dos) contratos curnplidos en los
5 (cinco) afios anteriores a la fecha de presentacion de su propuesta.

¥ Sise trata de una empresa de reciente creacidn, ésta deberd comprobar mediante
su curriculum, gue cuenta con el perfil, la preparacion profesional y experiencia
laboral de su personal para desarrollar los Servicios.

» La comprobacidn de los Profesionistas gque integran la Plantilla Técnica debe ser
mediante la presentacidén de copia fotostatica de la Cédula Profesicnal y del
Curriculum Vitae (debiendo especificar afo, cargo y funcidn desempefiada); e
indicando que solamente serd aplicable para los Servicios objeto de los presentes T.R..

» Los profesionistas que conformen la Plantilla Técnica para el desarrolle de ios
trabajos, debe coincidir con la plantilla presentada en el procedimiento de licitacion.,

» ElSuperintendente de Servicios debe contar con firma electrdnica avanzada vigente
{(e. Firma antes FIEL), acreditandolo con copia simple de la constancia expedida por
2| Sisterma Administracién Tributaria (SAT).

6.3.2. Requerimientos de Equipos e Instalaciones.

Los licitantes deben contar con instalaciones adecuadas, con el adrea de trabajo {en campo o
gabinete] suficiente para la Plantilla Minima del Personal Técnico requerido, asi como los equipos
de computo, periféricos y los programas (software) suficientes y de reciente versidn, para el
desarrollo de los trabajos, contando como minimo con lo siguiente:

¥ Servicio Telefonico.

¥ Internet de banda ancha.

» Computadoras de escritorio y/o Lap Top que soporte el software necesario para
desarrollar las actividades correspondientes de cada uno de los especialistas que
conformen la Plantilla Técnica.

Prayector de Imagenes v Video.

Impresora laser.

Impresora de inyeccidon de tinta doble carta, a color.

Y ¥V V¥V

Programas de Coémputo {Software}):

Microscft Office.

Microsoft Project,

Software "Autodesk AutoCADL", version 10 o superior.
Adobe Acrobat.

YV VY

6.4. Especificaciones Particulares y Alcance de los Trabajos

El contratista deber3 llevar a cabo el Desarrollo de los Estudios: Topografico y del Subsuelo
(Mecanica de Suelos), para la Construccidén del Centro de Radioterapia en el Hospital General
Regional No. 110, ubicado en Av. Circunvalacién Oblatos No. 2208, Col. Circunvalacién Oblatos,
C.P. 44716, Guadalajara, Jalisco, debiendo cumplir con lo siguiente:

a. kntregar en tiempo y forma fa informacion en planos, documentos, escritos v medios electronicos,

2G24

< Felipe Carrillo
iy, PUERTO

Cuile fnarange Mo, 299, 81 i, Cob Rovns Norbs, Adcaids Coauisreo, O 8 08708, Chudnd go pidxico.
Tl BRRYISTTON, Ext. 15501 s R 0 R




DIRECCION DE ADMINISTRACION
k @ i Unidad de Infraestructura, Proyectos
= y Especiales y Cartera de tnversién
iMﬁ Coordir_nacié_r_l de Pro_yectos ¥ Seguirniento Institucional
Coordinacién Técnica de Proyectos de infraestructura

Divisidn de Andlisis y Revisién de Proyectos

Subjefatura de Divisidn de Revisidn de Proyectos Arquitecténicos

GOBIERNO DE

8!

de acuerdo a su alcance contractual. Con acuse de recibo por parte de la DARP.

b. La cantidad que resulte de planos y de informacion serd de acuerdo al grado de especificacion y de
la complejidad que requiera el servicio, a entera satisfaccidn del IMSS.

6.4.1. Estudio Topografico.

Elaborar el Estudio Topografico que debe contener al menos: definicién de la poligonal, nivelacion
y configuracion actual, instalaciones municipales o de otra indole, en su caso: drboles existentes
dentro del pradio, bardas o construcciones actuales, colindancias, trazo y deslinde de vialidades
existentes y futuras investigando con las auteridades municipales |a viabilidad de uso y de acceso
por todas las vialidades colindantes; cuyos resultados y recomendaciones sean de utilidad para el
sembrado éptimo del proyecto.

Cada Licitante debera considerar, las Normas de Proyecto de Ingenierfa del IMSS, en materia de
Topografia.

Los servicios se desarrollardn conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos y
forma de presentacion de los resultados propuestos, considerando o siguiente:

Previo al inicio de los trabajos, el Instituio proporcionara copia simple de las escrituras y/o de
cualquier otro documento institucional o entregado por las Ayuntarmiento (Acta de Cabildo, Acta
de Sesion de los Derechos sobre la Propiedad, Contrato de Donacion, Decreto, etc.), con que se
cuente en el momento de inicio de los trabajes; a fin de que en base a estos v a la entrega fisica
que se haga del predio, por el representante del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Baja California del IMSS y/o de las Autoridades Municipales, para gue
se realice el estudio topografico. :

Durante la recepcion fisica del predio, deberd levantar el contratista una Minuta de Trabajo,
signada por todos los participantes. Si el contratista encontrase diferencias entre fas condiciones
del predio entregado y las escrituras o el documento oficial con que se cuente, debera informarlo
inmediatamente al IMSS durante el proceso del trabajo, con objeto de determinar lo procedente
en caso de tener gue ajustar o rehacer algun levantamiento antes de abandonar el sitio de los
trabajos.

En el levantamiento topografico, deben indicarse todas las restricciones existentes, y debe
verificarse que el poligonal cierre totalmente.

Especificaciones particulares y generales.

Para el desarrollo del Estudio Topografico, se deben realizar los levantamientos fisicos en campo
gue resulten necesarios y definir cenclusiones en gabinete; con obhijeto de proporcionar los
elementos suficientes para elaborar el proyecto arquitecténico, estructural y de obras exteriores
de la Unidad, estableciendo la localizacidn, orientacién, dimensiones, angulos de los linderos vy
superficie del terreno y todo la informacion referente a la Altimetria vy Planimetria def mismo, asi
como los servicios municipales existentes en sus calles perimetrales, afectaciones y restricciones
de acuerdo a la reglamentacién municipal.

p, Alealddis Cuauhidies, OB 0700 Chidadt de Mdrita,
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Desarrollo
Para el desarrolo del Estudio Topografico, se deberan resolver los siguientes conceplos

particularizados.

10.

Tpile Durange Mo, 289, 410 piso, Cob Rome Narte, Slcaidiz Cuaul
Fof, BEEFIEYIOO, Exv YARLY. wenrasimss e mx

Definicidn de ta Poligonal, indicando rumbe, coordenadas, distancias y angulos en todos
los vértices, linderos del predio, restricciones, alineamientos, paramentos, cercas, ejes de
muros medianeros, taludes, etc. En caso de haberse requerido construir una potigonal
auxiliar, se deben dibujar con lineas punteadas muy finas, con sus respectivos Cuadro de
Construccion. En campo deben dejarse las mojoneras totalmente definidas en cada
vértice.

Nivelacion vy configuracion actual. Fijando 3 bancos de nivel base para el terreno, que
cuando las condiciones del subsuelo lo obliguen, debera ser profundo. Para configurar el
terreno debe realizarse una reticula con cadenamientos a cada 10 m maximo. En campo
debe dejarse correctamente localizade e identificado al menos 3 bancos de nivel en
coordenadas UTM. T referenciados a lo indicado en el numeral 8 siguiente.

Desarrollo de secciones transversales/longitudinales del terreno natural dentro de la
poligonal.

instalaciones Municipales, Institucionales o de cualquier otra indole, actualmente en
operacion, identificadas, acotadas, con niveles y diametros. Para efecto de su utilizacion,
remocion, proteccion, permisos o sustitucién. Lineas de drenaje vy alcantarillado pluvial:
agua potable; ductos de Pemex; lineas eléctricas aéreas o subterrdneas; lineas telefdnicas;

- registros, pozos, descargas, tomas, postes y arbotantes; czlles, banguetas, guarniciones, en

su caseo lineas de gas natural (Utilizando la simbologia indicada en la normativa IMSS),

Arboles existentes dentro del predio o en su perimetro exterior, indicando didmetro, altura .
e identificacion genérica.

Bardas, colindancias y datos generales de los predios o vialidades colindantes.

En su caso, identificar toda clase de edificaciones existentes en el interior del predio, con
ubicacién, dimensiones y alturas, incluyendo puertas, ventanas, instalaciones y materiales
con las que estan construidas.

Trazo y Deslinde de vialidades futuras (calculo de la prolongacién gue probablemente
tendran y delimitaran el predio en estudio, incluyendo inmuebles en el entorno para evitar
afectaciones); lo anterior en acuerdo y aprobaciéon por parte del Municipio.

Desarrollo de perfiles v secciones de vialidades existentes.

Los trabajos deben desarrollarse utilizando coordenadas UTM referenciadas al Sisterma
Geodésico Nacional Activa (RGNA o RGNP) estableciendo una Linea Base en una zona
estratégica al interior o en el entorno del predio.
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1. Ratificacion de las restricciones oficiales. De acuerdo con las autoridades de |a localidad,
incluyendo, en su caso, afectaciones o beneficios de un factible y en su caso conocido Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de ia Localidad.

12. Integracion de la comparacion entre poligonal de andlisis técnico contra poligonal
documentada por escrituras (solo en caso de Obra Nueva).

Debido a que el levantamiento topografico debe considerar de manera adicional a las
especificaciones hasta el inciso anterior indicadas, la normatividad del INDAABIN aplicable para
la ejecucion de! plano solicitado en el formato que en dicha norma se requiere; estableciéndose
gue cualquier duda o discrepancia debera ser resuelta con la DARP.

Con objeto de que el o los proyectistas estén en condiciones, si asi se requiriese, de desarrollar el
modelo de pre-construccién virtual, el producto esperado deberd desarrollarse a base de un
modelo tridimensional (TRIANGULACION), por lo que una opcidn es integrar [a triangulacién de
fas curvas de nivel dei plano topogréafico con el programa Civil Cad 3D desarrollado en cualquier
actualizacion, pero salvado en versién 2004.

6.4.2. Estudio de Mecanica de Suelos.

Elaborar estos estudios a través de la exploracion del subsuelo, con objeto de conacer de manera
detallada sus propiedades indices, mecanicas e hidraulicas.

Cada licitante debera considerar las Normas de Disefio de Ingenieria de Mecanica de Suelos del
IMS5, el Reglamento de Construcciones Local Vigente, asi como el Reglamento de Construcciones
para el DF en vigor y sus Normas Técnicas Complementarias, v la Reglamentacion extra-
institucional y extra-gubernamental que pudiese resultar aplicable en la materia.

Los servicios se desarroilaran conforme a los alcances, sistemas, tecnologias, procedimientos N
forma de presentacion de los resultados propuestos, por personal especializado en estudios para
el tipo de suelo existente en la regién y andlisis de cimentaciones para las consideraciones que
impone el tipo de terreno natural y el tipo de edificacidn propuesto; todo ello considerando lo
siguiente:

Para el desarrollo del Estudio de Mecanica de Suelos, se debe llevar a cabo la exploraciéon
geotécnica del subsuelo, e Investigacion geoldgica en su caso, efectuando las jnvestigaciones

preliminaresy de campoy pruebas de laboratorio, que se consideren técnicamente convenientes j\m‘

y resuiten necesarias en funcién de las caracteristicas del subsuelo particular y del tipo de
estructura previsto a desplantar, de tal manera que permita conocer a la profundidad explorada
la naturaleza, secuencia y condiciones geoldgicas y geotécnicas de los estratos del predio en
estudio, las condiciones hidrostaticas en su caso, las propiedades indice, mecanicas e hidraulicas
de los suelos, a fin de que los resultados garanticen el dptimo comportamiento estructural de la
Unidad por desarrollar.

La exploracion directa estard sujeta a sondeos (SPT) “bajo la normativa” (NMX-C-431-ONNCCE-
2003, o ASTM D 1586/D1586M-18e1}, y pozos a cielo abierto (PCA) “bajo la normativa” (NMX-C-430-
ONNCCE-2002) donde se podré observar fisicamente los espesores de los estratos y hacer su
clasificacion visual, de este modo se recuperardn muestras alteradas e inalteradas labrando
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muestras cubicas debidarnente identificadas y protegidas contra el intemperismo (NMX-C-430-
ONNCCE-2002).

La campafa de exploracidon geotécnica, se considera procedente plantearla en funcion de las
caracteristicas del predio: geometria, colindancias, del tipo visualizado de subsuelo, del tipo de
unidad y sus caracteristicas de altura y drea de contacto, su importancia como grupo “A”, la
normatividad referente a la densidad de exploracidn, del asiento geogréfico, de la normatividad
vigente y aplicable en materia de pardmetros sismicos a aplicar en el desarrollo del proyecto
estructural, a la existencia de estudios anteriores en el predic que resulta procedente
complementarlos con exploracidon y analisis actuales en el punto especifico de la nueva
construccién, su correspondiente ubicacién dentro de la clasificacion sismica; todo ello por aplicar
en el proyecto estructural y a la conveniencia de conocer los estratos que podrian tener influencia
en la nueva edificacion, indicando que este planteamiento no es limitativo, debiendo la empresa
contratada en su caracter de especialista en la materia y en funcién de la investigacidn que realice
en sitio, ampliar los alcances tanto como se reguiera, para otorgar los resultados que demanda el
Instituto.

Por lo gue se propone realizar la siguiente exploracién, con una distribucidon en el predio que
impligue contar con un mapeo general del predio;

« 3 sondeos mixtos (penetracion estdndar alternando el hincado de tubos Shelby o tubo
Denison para testigos de suelos y en su caso, barril doble giratorio en el caso de ndcleos de
rocas) con muestreo continuo, a 25.00m de profundidad,; pudiendo guedar a una profundidad
menor de 25.00m siempre y cuando se {ocalice el basamento rocoso antes de llegar a dicha
profundidad, penetrando por lo menos cinco metros en dicho basamento (para garantizar la
existencia de este). Debiendo incluir el ademe que resulte necesario durante la perforacion,
muestreo y pruebas de permeabilidad las cuales estan incluidas dentro de los alcances del
presente estudio, debiendo aprovechar al menos uno de los sondeos programados,
realizandolas en sitio o en laboratario de acuerdo con las caracteristicas y profundidad,
efectuandolas a profundidades de 3.00, 5.00,10.00,15.00 y 20.00 m.

* 2 pozos a cielo abierto (PCA) a una profundidad de 3.50 m o la profundidad que las aguas
fredticas y/o los materiales conformantes de la colurmna estratigrafica (por su dureza o estado
suelto) lo permitan. En el caso de que la nueva construccién sea colindante a una edificacion
existente, se deberdn realizar dicha exploracion (PCA) a pafio de la estructura existente y a una
profundidad de 0.40 m por debajo del desplante de fa cimentacion ex1stente siempreycuando
los materiales que conformen la columna estratigrafica lo permitan.

Los trabajos de laboratorio estin sujetos a realizar sélo las pruebas que resulten procedentes
para determinar las propiedades indices y mecénicas y en su ¢aso hidraulicas del o los estratos
que conformen la columna estratigrafica explorada, la factible presencia en su caso, de arcillas
expansivas, suelos colapsables o suegios propensos al fendmeno de licuacién y su potencial, pero
si en la cantidad necesaria para contar con fa inforrmacidn necesaria para el analisis geotécnico,
enumerando a continuacion las pruebas de mayor aplicabilidad en este tipo de proyectos, con su
respectiva norma ASTM-D, debiendo considerar la necesaria aplicacion de las factibles de acuerdo
al tipo de material en el subsuelo y de la exploracion realizads; '
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» Descripcion e identificacion de suelos, procedimiento vy clasificacion, ASTM D2488-22 y ASTM
D2487-17¢1 respectivamente.

» Contenido de humedad, ASTM D2216-19 / NMX-C-475-ONNCEE-2020 / NMX-C-416-ONNCEE-
2020

» Densidad de Solidos, ASTM D1505

¥ Granulometria, ASTM D6913/DEI1ZM-17 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

¥ Limites de Atterberg, ASTM D4318-17e1 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-
2020.

» Limites de contraccion, ASTM D427 / NMX-C-480-ONNCCE-2018 / NMX-C-416-ONNCEE-2020.

¥ Ekquivalente de arena ASTM D2419-22 / NMX-C-480-ONNCCE-2014,

» Densidad y Peso unitario del sueio in.situ mediante cono de arena, ASTM D1556/D1556M-15e1.

¥ Consolidacién Unidimensional, ASTM D2435/D435M-11.

»  Consclidacién Unidimensional con deformacién controlada, ASTM D4186/D4186M-20e1.

¥ Compresion simple o no confinada, ASTM D2166/D2166M-16.

» Corte directe en laboratorio {suelos), ASTM D308C/D3080m-11.

» Corte directo en laboratorio (roca}, ASTM D5607-16 y STP38561S.

» Triaxial no consolidado no drenado UU, ASTM D2850-95 / NMX-C-432-ONNCCE-20072.

» Triaxial consclidada no drenada CU, ASTM D4767-95,

> Triaxial consolidado drenado CC, ASTM D2166.

» Ensaye Lugeon, ASTM D 4630-19,

»  Ensaye Lefranc, ASTM D 463118,

»  Expansion libre, ASTM-D 4829-21.

»  Expansion bajo carga, ASTM D4546-21.

»  Proctor Estandar, ASTM D698-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-2013.

»  Proctor Modificado, ASTM D1557-12(2021) / NMX-C-476-ONNCCE-2017 y NMX-C-476-ONNCCE-

2073,

Determinacion de valor de soporte de California (CBR 0 VRS), ASTM C1792-14 / NMX-C-507-
ONNCCE-2014.

> Determinacion de RQD, ASTM D6031/6032M-17.

Y

Dentro de los alcances se debe realizar la investigacion en lo referente a posibles afectaciones
geoldgicas en ia zona del terreno.

De acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, los laboratorios que realicen las pruebas
necesarias para el desarrollo del presente estudio, deberan estar acreditados por la Entidad
Mexicana de Acreditacion (EMA}, debiendo anexarse al estudic copia de la documentacién
respectiva e informar con antelacion a la DARP via el Residente de Servicios, la informacion sobre .
el laboratorio seleccionado por la contratista con objeto de verificar en tiempo la certificaciédn con

la que cuenta dicho laboratorio. Los resultados de laboratorio deberan ir firmados por la persona

que elabore, revise y auterice dichas pruekas.

Trabajos de gabinete

El informe debe contener, como minimo: antecedentes; objetivos y alcances; memaoria descriptiva
(condiciones geotécnicas del sitio); marco e informe geolégico de la zona; trabajos de campo;
trabajos y reportes de laboratorio; condiciones estratigraficas v propiedades del subsuelo;
determinacion del tipo de terreno, zona y parametros sismicos de acuerdo al Reglamento de
Construcciones Local y Manual CFE 2015 (PRODISIS); interpretacion y andlisis geotécnico;
conclusiones y recomendaciones para la seleccidn de los sistemas de cimentacion factibles, de los
parametros de analisis necesarios, de los procedimientos y aspectos técnicos de seguridad para
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la construccién de las diferentes cimentaciones factibles; y de las recomendaciones desde el
punto de vista geotécnico para el disefio del o los cuerpos por construir y en su caso muros de
contencidn {empujes); revision de la estabilidad de las excavaciones, revision del estade limite de
falla v revision del estado limite de servicio; modulos de reaccidn del subsuelo, recomendaciones
geotécnicas para el terreno de apoyo de los firmes interiores y exteriores, procedimientos
constructivos generales, conclusiones y recomendaciones generales, memoria de calculo de
soporte de cada valor determinado, reportes de visitas al terreno, reportes fotograficos, en su caso.

Los resultados del estudio de mecanica de suelos deberan:

« Permitir, el disefio racional de la cimentacidn y definir el procedimiente constructivo de |a

misma.
¢ Otorgar la informacion suficiente y necesaria, en este rubro, para el disefo de |z
superestructura,

e Coadyuvar {mediante la informacidn técnica que proporcionard) a la determinacién de la
viabilidad del predic en cuestidn (por costo, grade de dificultad y comportamiento esperado de
la cimentacion). .

e Determinar ef coeficiente sismico del sitio de acuerdo con o establecido en el Reglarmento de
Construcciones vigente y aplicable y al estudic geofisico.

e« ldentificar cuando sea procedente, la posibilidad de afectaciones gecldgicas o geotécnicas,
derivadas de extraccidon subterrdnea de agua a Través de pozos existentes; o de failas o
accidentes geoclagicos en el sitio o en el entorno de influencia que pudiesen afectar a la nueva
unidad.

* Ensu caso, anaiizar, concluir y recomendar sobre la estabilidad de taludes y laderas. AsT como
para las excavaciones (por ejemplo, cisterna).

Es importante considerar que la exploracién y todo lo indicade en los presentes Términos de
Referencia, no es de cardcter limitativo, por lo que la empresa gue se contrate en su caracter
profesional y de especialista en las materias involucradas en el presente servicio, queda
comprometida a realizar lo que juzgue necesario para alcanzar el objetivo requerido por el
Instituto.

Para tal efecto se reitera la indicacion aplicable al licitante ganador acerca de la necesidad de
mantener reuniones: de inicio para fijar de comun acuerdo los criterios aplicabies del estudio, vy
periédicas para consensar las acciones por desarrollar y conocer y revisar los avances que se vayan
obteniendo.

La Memoria de Calculo debe contener el sustento para cada vaior o pa'ra'metro que defing el
propio estudio.

En caso de no ser factible tomar muestras inalteradas, detallar las razones e implicaciones de ello
derivadas y la descripcién de las correlaciones a emplear.

7.0. PRODUCTO ESPERADO.

El Contratista debe desarroliar todos los planos y documentos de tas especialidades que integran
el presente Servicio Relacionado con la Obra Piablica (Producto Esperado) a entera satisfaccion
del IMS5, mismo que estara compuesto de manera enunciativa, mas no limitativa por lo siguiente:
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GOBIERNC D

+ Estudio Topografico.
¢ Estudio de Mecanica de Suelos.

El contratista adicionaimente debera hacer entrega de una Carta Responsiva en |a cual se
manifieste que el estudio en mencién fue desarrollado tanto en sus criterios y metodologias de
campo, como en el desarrollo de la ingenieria de gabinete en cumplimiento a la normatividad
que resulto aplicable, del IMSS y cualquier otra Vigente y Aplicable, expresando que los trabajos
fueron desarrollados con total profesionalismo, ética, y el grado de especialidad requerido, con
objeto de otorgar al IMSS |os resultados requeridos, que garanticen durante su aplicabilidad, el
contar con fa correcta, completa y adecuada informacién para el desarrollo del proyecto @jecutivo
(en esta materia); Carta Responsiva firmada por, en su caso: Representante Legal de la Empresa,
Superintendente, y el Especialista que o desarrollé. :

8.0. FORMA DE ‘PRESE___\NTACIC')N.

En este capitulo se especifican los criterios generales que deben aplicarse para la presentacién de
los planos y documentacion generai que conformen los entregables del Desarrollo de los
Estudios Topograficos y Mecanica de Suelos,

Documentos y planos.

Todos los textos en cualquier documento deben ser redactados en idioma espafol y en formato
tamano carta para su mayor facilidad de manejo y archivo, salvo el caso de planos o dibujos, que
por su contenido requieran ser de un tamafio diferente.

En todos los documentosy planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sisterna oficial
de medicion.

El Contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribucién de
infermacion en planos:

a. El material del papel para la entrega final de tos planos sera en papel Bond y Herculene
con las siguientes dimensiones;

Descripcion Dim?nsione's: del area de Dimensiones del irea
impresion {cm.) del papel {cm.)
: Carta 1O x25 21.6 x 28
B ' Oficio - 10 x 1 , 216 x 34
. Doble carta 25 % 40 : 28 x 43
Tamafo “D" 57 x 87 91 x 61
Tamafo "E” 87 x N7 2t x 121
Tamano "F" . 37 x57 40 x 60

b. Lostamafios de los planoes a utilizar seran los tipos “D” y “E™.
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c. Lostamanos para utilizar en los estudios (memorias descriptivas y de calculo) seran los
tip‘os "A"y“C". .

d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS y debidamente
requisitados todos los espacios y atributos destinados a ello.

e. ElIMSS proporcionara los membretes a utilizar en el tamafio “D"y “E".

f. Los planosy documentos deben ser emitidos para la primera revision, en revisién "A", las
revisiones subsccuentes serdn con letras consecutivas "B", "C", “D", hasta que éstos
cumplan con los requisitos y aspectos.de caracter, técnico, normativo, formal y
contractual.

g. Paralaemisiondelos planosy documentos en revision "0" (cero) por parte dei contratista,
se debera contar invariabiemente con la anuencia por parte del personal de la DARP en
el ambito de su especialidad.

h. las revisiones se realizan sobre planos y documentos impresos en papel bond en las
escalas indicadas en el producto esperado y en archivos electrénicos, en el entendido de
que son instrumentos de trabajo, no definitivos v se debe entregar la cantidad suficiente
hasta el entero cumplimiento de los requisitos y aspectos de caracter, técnico, normativo,

. formal y contractual y a entera satisfaccion del IMSS. ‘

i. Para la revisién se debe presentar el responsable del Servicio por parte del contratista,
_con su respectiva Laptop conteniendo la informacion generada de los Estudios.

Jo Los documentos emitidos por el contratista deben apegarse a lo siguiente:

Para la entrega final, toda la documentacién emitida por el Contratista debe ser realizada
con procesador de paiabras MS-Word y en documentes donde sea necesario utilizar
hojas de céiculo, serd en MS-Excel, ambos en versién Office. Impresos en papel bond,
tamafio carta (preferentemente); deberd contener en sus hojas el membrete de Ia
contratista y deberan presentarse debidamente folizdos y firmados, tanto por el
Representante Legal, Superintendente de Servicios, especialistas del Contratista, con
firma completa en los planos y en las caratulas y dltima hoja, en su caso, de cada
documento complementaric del estudio y ribrica en cada una de sus paginas.

k. Seentregara la documentacion de forma impresa y digital, de acuerdo con lo siguiente:

Impresa:
+ [Estudio de Mecanica de Suelos). -En 2 tantos, con firmas autégrafas cada uno,
presentadas cada uno por separado en carpetas blancas de 3 arillos
+ (Estudio Topografico). -En 2 tantos, un juego en papel bond y otro en papel
Herculene, con firmas autégrafas cada uno.

Digitak: 3 Discos duros externos de minimo 1 TB o en USB de 128 CB. Debiendo ser
rotulados conteniendo nombre del estudio, nombre y ublicacidn de la unidad, nombre
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del contratista, fecha, especialidad y logotipo.del IMSS. Estos deben estar contenidos en
cajas plasticas individuales.

» Todos los documentos impresos y la informacidn contenida en los discos duros
externos o USBs, debe estar firmada por el Superintendente del Servicio, e!
especialista responsable técnico y el Responsable Legal, especificando sus nombres,
cargos, y en el caso de los 2 primeros, su nGmero de cédula profesional.

Y

Sera responsabilidad del contratista que una vez firmados los estudios como ya
aprebados por el responsable técnico del Instituto; €l escanearlos en formato digital
extension de archivo de lectura PDF, e integrarlos a los discos duros externos o USBs;
actividad que debera realizarse antes de requisitar ef Acta de Finiguito.

I Revision y Entrega de informacién. El contratista debe documentar por escrito las
entregas parciales y finales al instituto, correspondientes al Desarrollo de los Estudios del
Subsuelo, mediante oficio(s) dirigido(s) al Titular de la DARP, especificando:

» listado de documentos indicando; especialidad, ndmero consecutivo, clave, titulo \Y
ndmero de revisian.

e NuUmero de discos CD ¢ USB {aceptados para revision)
Expediente Administrativo del Contrato.

El Superintendente bajo la supervisiér; del Residente (IMSS) del Servicio debera conformar el
expediente administrativo del contrato que se integra por toda la documentacién generada en el
proceso del desarrollo del presente Estudio, en -archivos electrénicos en formato PDF, en disco
duro externo de minimo 1 TB de capacidad, o USB de 128 GB, compilando la informacion en
carpetas y subcarpetas, que contengan descripcién def contenido {(nombre del estudio), nombre
y ubicacién del predio, nombre del Contratista, nimero de contrato, fecha'y.logotipo del IMSS,
estudio realizado (entregables), identificaciéon de cada carpeta y subcarpeta, especialidad,
contrato formalizado y sus anexos, fianzas o garantias, oficios de designacion del residente de
servicios, minutas de trabajo, oficios de entregas parciales y definitivas realizadas con acuse de
recibido por parte de la DARP, aviso de terminacién de los trabajos, Actas (Entrega-Recepcién,
Finigquito, y Extincidn de Derechos) en su caso Dictdmenes o Convenios, notas de bitacora,
estimaciones, planos testigo de revisiones por cada una de las especialidades, incluyendo las
revisiones realizadas a las memorias descriptivas v de calculo; debiendo todo ello incluirse en
forma ordenada cronoldgicamente. (\N

9.0. FORMA DE PAGO.

Los Servicios objeto del contrato de los presentes Servicios Relacionados con la Obra Publica, [‘::
seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones mensuales conforme al catdlogo f
de conceptos correspondiente y de acuerdo con lo establecido en estos Términos de Referencia.

En la propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar sus propuestas mediante andlisis de
precios unitarios de acuerde con lo estipulado en el capitulo Sexto del Reglamento-de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn expresarse en moneda nacional. Los
costos directos gque representen el desarrollo del "Expediente Administrativo del Contrato” y en
su case la “Carta Responsiva”, deberdn incluirse dentro del analisis de precio del Concepto de

Cédula de investigacion de Servicios.

El precioc unitario es considerado como el importe de la remuneracion o pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme
a las especificaciones de construccion y normas de calidad, de conformidad con el articulo 185 del

Reglamento.

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el numeral |. del Articulo 45 de |a Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

: _ 10.0. DISPOSICIONES NORMATIVAS., .

10.1. Normas y Lineamientos Internacionales.
American Society for Testing and Materials (ASTM).

10.2. Estandares y Reglamentos.
Manual de Disefio de Obras Civiles de la C.F.E.
Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes {(SCT).
Normas del Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacién de la
Construccion y Edificacion (ONNCCE).
Reglamento de Construcciones de la localidad y sus Normas Téchicas
Complementarias respectivas ¢ supletoriamente el del D.F. ‘

10.3. Leyes.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Aguas de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas
o supletoriamente.
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Infraestructura de la Calidad. '
Leyes Estatales y Reglamentos Fstatales y Municipales Aplicables.
Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10.4. Normas del IMSS.
Normas de Disefio de Ingenieria Civil.
Mecanica de Suelos.
Obras Exteriores.
Normas de Proyecto de Ingenieria.
Estudios de Infraestructura de Servicios

Nota Importante: Considerar solamente las que apliguen para el desarrollo del Servicio. Asimismo, se
deberdn incluir todas aquellas gue no se encuentren enunciadas en estos Términos de Referencia v que
repercutan en ef desarrolio y alcances de este.
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11.0. TABULADORES DE SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo XVII del Art. 31 de la Ley, se les indica a los
participantes que para la conformacion de sus proposiciones técnico-econdmicas podran
considerar los tabuladores publicados por las camaras industriales y colegios de profesionales,
mismos que serviran de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del

personal técnico que realizara los servicios, de conformidad con lo establecido por la Comisién
Nacional de los Salarios Minimos.

12.0. DOCUMENTALES QUE ENTRECA EL INSTITUTO (ARCHIVOS ELECTRONICOS).

T21. Normas de Proyecto de Ingenieria. -
Estudios de Infraestructura de Servicios,

13.0. CONFIDENCIALIDAD.

Los trabajos que se deriven de los presentes Términos de Referencia seran propiedad del IMSS
por lo tanto, el contratista se obliga a no publicarlos bajo ningun medio, incluyendo la reprografia,
el tratamiento informatico y conferencias, entre otros, sin la autorizacion expresa y por escrito del

’

IMSS.

Elaboré Revisd
i | s ___‘-‘——‘_‘
. P "‘;:‘i:i;;\a-’\_;\d. - s
Ing. Arq,/Jessica Cindy Juarez Espidio - Arq. José Santiago Juan Gonzalez Diaz
Titularde la Subjefatura de Division de Titular de la Division de Analisis y Revision de
Revision de Proyectos Arquitectonicos Proyectos
Validé

Arq. Briseyda Reséndiz Marquez
Titular de ia Coordinacion Tecnica de Proyectos de
Infraestructura
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