
  
Instituto Mexicano del Seguro Social 

Formato SATIC-02 

Aviso de registro de fase de obra de subcontratista  

Para presentar por el subcontratista  

Tipo de aviso (1)      Ordinario                    Complementario                                                      Favor de llenar este formato conforme al instructivo al reverso 

Datos del patrón 

Nombre, denominación o razón social del patrón o sujeto obligado ( 2 ) 
 

 

Registro Federal de Contribuyentes ( 4 ) 
 

             

Registro patronal        ( 3 )                                      DV 

             

  

Datos de la obra subcontratada 

Número de registro de obra      ( 5 )             

Fases de construcción ( 6 ) Superficie ( 7 ) Importe presupuestado (sin IVA) ( 8 ) 

   

   

Nota: En caso de más de una fase de obra ingresar la información en el Anexo 1 fases de obra. 

Periodo de ejecución 

Fecha de inicio  ( 9 )  Fecha estimada de terminación   ( 10 )  

                      

Día  Mes  Año  Día  Mes  Año  

                                                                                                                                               Nota: En caso de más categorías y subcategorías ingresar la información en el Anexo 2. Datos de mano de Obra 

Días pagados / días laborados (DP/DL): ______ / ____ ( 22) 

Síntesis de explosión de insumos 
Materiales (11 ) Mano de obra (12 ) Herramienta y equipo (13) 

   

 

Resumen del presupuesto 
Costo directo del análisis de precios 

unitarios 
 (14) 

Costos indirectos, utilidad y financiamiento 
( 15 ) 

Total 
 (16) 

   

Datos de Mano de Obra  

No. 
Categoría 

(17) 
Subcategoría 

( 18 ) 

Número de 
jornadas (JOR) 

( 19 ) 

Salario diario 
(SD) 
( 20 ) 

Importe 
( 21 ) 

1      

2 1111111     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este 
formato son ciertos. (23) 

Nombre y firma del patrón o de su representante legal que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que a esta fecha no le ha sido revocado o 
modificado el mandato. 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL IMSS 

Delegación del IMSS  ( 25 ) 

                                      

PARA USO EXCLUSIVO 
DEL IMSS (28) 

Sello 

Subdelegación del IMSS  (26) 

                                            

 Número de registro de obra subcontratada 

            

   Lugar  (24) ( 27 ) 

Fecha            

 Día  Mes  Año  



Instructivo de llenado 

No. Dato Anotar 

1 Tipo de aviso Indicar con una “X” en el recuadro de ordinario, si la información de la Obra subcontratada es presentada inicialmente es decir 
que no se le haya asignado un número de registro de obra. Indicar con una “X” en el recuadro de complementario si va a 
complementar o rectificar datos de la obra subcontratada ya registrada. En el aviso complementario llenar únicamente los datos 
a modificar o complementar  y proporcionar al personal el acuse del trámite del SATIC-02 correspondiente. Se le informa que 
solo podrá presentar por una sola ocasión el aviso complementario. 

2 Nombre, denominación o 
razón social del patrón o 
sujeto obligado 

Nombre (s), apellido paterno y materno de la persona física, denominación o razón social si se trata de persona moral, sin 
abreviaturas del que realiza la obra subcontratada. 

3 Registro Patronal La clave asignada al patrón por el Área de Afiliación para su inscripción ante el Instituto [10 posiciones y 1 para el dígito 
verificador (DV)] del que realiza la obra subcontratada. 

4 Registro Federal de 
Contribuyentes 

Anotar el número de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave del que realiza la obra subcontratada. 

5 Número de registro de 
obra 

Anotar el número asignado por el Instituto en el aviso de registro de  obra del propietario de la obra o contratista principal o en 
el aviso de registro de fase de obra de subcontratista; que corresponde a quien lo está contratando para la realización de los 
trabajos subcontratados. 

6 Fases de construcción La fase de obra que corresponde a los trabajos de construcción a realizar. En caso de más de una fase de obra ingresar la 
información en el Anexo 1. Fases de obra. En el anexo se presenta el listado de fases de obra para pronta referencia. 

7 Superficie Especificar con número el total de metros cuadrados  por cada fase de construcción contenida en el inciso 6 (de proceder). 

8 Importe presupuestado 
(Sin IVA) 

Especificar con número el importe del  presupuesto sin IVA por  cada fase de construcción contenida en el inciso 6. 

9 Fecha de inicio Día, mes y año en que se inician los trabajos subcontratados. 

10 Fecha estimada de 
terminación    

Anotar el día, mes y  año en que se estima terminar los trabajos subcontratados. 

11 Materiales El costo directo total  de los materiales, es el que corresponde a las erogaciones que se estima se van a  realizar para adquirir o 
producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; incluidos aquellos trabajos que se 
subcontratan (Sin IVA). 

12 Mano de obra El costo directo total de la mano de obra, es el que se estima se va a  realizar por concepto de salarios, cuotas obrero patronales, 
INFONAVIT y prestaciones proporcionadas al personal obrero (como mínimo las establecidas en la Ley Federal del Trabajo) que 
participa en la ejecución de los trabajos; incluida la mano de obra que se subcontrata (Sin IVA). No se considera dentro de este 
costo al personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia.  

13 Equipo y Herramienta El costo directo total de la herramienta y equipo de construcción que se estima se erogará en la ejecución de los trabajos; 
incluido lo subcontratado (Sin IVA). 

14  Costo Directo del Análisis 
de Precios Unitarios 

El costo directo es el resultado de la suma de los conceptos 11,12 y 13.  

15 Costos Indirectos, Utilidad 
y Financiamiento 

Anotar la suma total de los costos indirectos, el costo por financiamiento y la utilidad. El costo indirecto corresponde a las 
erogaciones que se estima se van a realizar y que son necesarias para la realización de la obra sin que intervenga en la ejecución 
propia de la obra (salarios de secretarias, choferes, gastos administrativos entre otros) (Sin IVA). 

16 Total La suma de los conceptos 14 y 15. El que debe coincidir con la suma de los importes del presupuesto por cada fase de obra 
(concepto 8). 

17 Categoría La clasificación del o los trabajadores de acuerdo a su especialidad dentro de la obra. Deberá incluir todas las categorías que 
participarán en la ejecución de los trabajos independientemente de que se vaya a subcontratar. En caso de más de una 
categoría complementar la información en el Anexo 2. Datos de  mano de obra. En el instructivo de este anexo se desglosa el 
listado de categorías y subcategorías. 

18 Subcategoría La clasificación de acuerdo a la especialidad del trabajador en base a su subcategoría. Deberá incluir todas las subcategorías que 
participarán en la ejecución de los trabajos independientemente de que se vaya a subcontratar. En caso de más de una 
subcategoría complementar la información en el Anexo 2. Datos de  mano de obra. En el instructivo de este anexo se desglosa el 
listado de categorías y subcategorías. 

19 Número de jornadas (JOR) El número de jornadas que se estima se ocuparán durante toda la obra por cada subcategoría. Deberá incluir todas las jornadas 
que participaran en la ejecución de los trabajos independientemente de que se vaya a subcontratar. En caso de más de una 
subcategoría complementar la información en el Anexo 2. Datos de  mano de obra. 

20 Salario diario (SD) Es el pago hecho en efectivo por cuota diaria al trabajador sin incluir prestaciones. Deberá incluir todas las subcategorías que 
participarán en la ejecución de los trabajos independientemente de que se vaya a subcontratar. En caso de más de una 
subcategoría complementar la información en el Anexo 2. Datos de  mano de obra. 

21 Importe Es la cantidad que resulta de multiplicar el salario diario por el factor de días pagados entre días laborados (obtenido en el punto 
7), y por la cantidad de  jornadas por cada subcategoría. (DP/DL) x (SD) x (JOR) para cada subcategoría. En caso de más de una 
subcategoría complementar la información en el Anexo 2. Datos de  mano de obra. 

22 Días pagados / Días 
laborados 

Anotar el total de días pagados y días laborados. Para el cálculo del total de días pagados deberá considerarse como mínimo el 
total de prestaciones referidas en la Ley Federal del Trabajo que establece al año 15 días de aguinaldo y 1.5 días por prima 
vacacional, (25% de 6 días de vacaciones). Este análisis se acostumbra realizarlo considerando el periodo de un año; sin embargo 
puede calcularse tomando en cuenta el periodo real de ejecución de los trabajos, en este caso deberá considerarse la parte 
proporcional de estas prestaciones. Para el cálculo de los días laborados deberá considerar los días de trabajo efectivos.  

23 Nombre y firma del patrón 
o representante legal 

El Nombre y firma del patrón o representante legal. 

24 Lugar y Fecha La ciudad o localidad, el día, mes y año de la elaboración de este documento. 

25 Delegación El nombre de la Delegación que por su circunscripción territorial resulta competente. 

26 Subdelegación El nombre de la Subdelegación donde se encuentra ubicada la obra de construcción. 

27 Número de registro de 
obra subcontratada 

Es un número único que es asignado por el Instituto al subcontratista, al registrar éste los trabajos subcontratados. 

28 Sello El sello de recepción de la Subdelegación que corresponde al domicilio de la obra. 
 


